

INDICE - OFERTA TÉCNICO ECONÓMICA

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA

DOCUMENTOS PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA:

| | |
|---|---------|
| a. Carta de presentación de oferta con firma legalizada (Anexo N° 01) | 001 |
| b. Representación: Copia del Documento Nacional de Identidad | 002 |
| c. Habilitación: Constancia RNP | 003 |
| d. Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 02) | 004 |
| e. Declaración Jurada de acuerdo con ítem 37.2 del Reglamento (Anexo N° 03) | 005 |
| f. Declaración Jurada de Cumplimiento del Requerimiento (Anexo N° 04) | 006 |
| g. OFERTA ECONÓMICA con firma legalizada en soles (Anexo N° 05) | 007-008 |
| h. Carta de compromiso de presentación y acreditación del personal especialista y equipamiento (Anexo N° 07) | 009 |
| i. Carta de línea de crédito | 010 |

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA

| | |
|---|---------|
| a. Certificado REMYPE | 011 |
| b. FACTOR DE EVALUACIÓN: Experiencia del Postor en la Especialidad (Anexo N° 11) | 012-053 |



ANEXO N° 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
Presente. -

El que se suscribe, **KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES**, postor, identificada con Documento Nacional de Identidad **DNI N° 18135924**, me dirijo a usted con la finalidad de presentar mi oferta técnico económica de acuerdo con las bases del presente procedimiento de selección.

Trujillo, 25 de febrero de 2020


KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES
DNI N° 18135924




Importante:


- De conformidad con el artículo 37.1 del Reglamento, la Carta de presentación de oferta se presente con firma legalizada del postor. En caso de consorcio, se requiere las firmas legalizadas de todos sus integrantes, las cuales serán rubricadas debajo de la firma del representante legal del consorcio.

NOTARIA PAREDES HARO
CERTIFICACION A LA VUELTA


Kathyanna del Rocío Hernani M
CONSULTOR
DNI N° 18135924

CERTIFICO.- QUE LA FIRMA QUE ESTA AL ANVERSO ES AUTENTICA DE:
KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES, CON DNI N° 18135924. LA
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. -----
TRUJILLO, 25 DE FEBRERO DEL 2020.-----





RUC N° 10181359248

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

Domiciliado en: CALLE SAN BENITO 307 URBANIZACION SAN ANDRES /LA LIBERTAD-TRUJILLO-TRUJILLO
(Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 27/07/2016

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría C
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría C (*)
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

FECHA IMPRESIÓN: 16/09/2019

Nota:

* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

Retornar

Imprimir



Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
Presente. -


El que se suscribe, **KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES**, postor, identificada con Documento Nacional de Identidad **DNI N° 18135924**, **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---|---|------------------|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES | | |
| Domicilio Legal : | CALLE SAN BENITO N° 307 URB. SAN ANDRÉS TRUJILLO – LA LIBERTAD | | |
| RUC : 10181359248 | Teléfono(s) : | 971546170 | |
| Correo electrónico : khernani_16@hotmail.com | | | |

Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electrónico consignado en la presente Declaración Jurada todas las actuaciones del procedimiento de selección y de la ejecución contractual, no siendo necesario acreditar el acuse de recibo.

En caso de consorcios, las notificaciones se harán al correo electrónico del representante legal del consorcio.

Trujillo, 27 de febrero de 2020


.....
Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES
DNI N° 18135924



IMPORTANTE:

- Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada deberá ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


.....
Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

ANEXO N° 3


**DECLARACIÓN JURADA
(ART. 37.2 DEL REGLAMENTO)**

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor, declaro bajo juramento:

- 1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al artículo 11 del TUO de la LCE.
- 2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
- 3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta.
- 4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupción, así como respetar el principio de integridad.
- 5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Trujillo, 27 de febrero de 2020


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64854
DNI N° 18135924



IMPORTANTE:

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64854

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE REFERENCIA)

Señores:

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1

Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoría de obra para la **SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD"**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

Trujillo, 27 de febrero de 2020


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales

CONSULTOR

KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES

DNI N° 18135924



IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada debe ser presentada por el representante legal o común del consorcio.


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
CP N° 84884

ANEXO N° 5
OFERTA ECONÓMICA
(MODELO)

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

| CONCEPTO | N° DE PERIODOS DE TIEMPO | PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO | TARIFA UNITARIA OFERTADA | OFERTA ECONÓMICA |
|--|--------------------------|----------------------------|--|---|
| SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD" | 90 | DÍAS | S/ 588.00 (Quinientos ochenta y ocho con 00/100 Soles) | S/ 52,920.00 (Cincuenta y dos mil novecientos veinte con 00/100 soles) |
| LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL C.E.I. N° 1908 DEL CENTRO POBLADO MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD" | | | | S/ 5,642.10 (Cinco mil seiscientos cuarenta y dos con 10/100 soles) |
| TOTAL | | | | S/ 58,562.10 (Cincuenta y ocho mil quinientos sesenta y dos con 10/100 soles) |

La oferta económica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoría de obra a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en su oferta económica los tributos respectivos.

Trujillo, 25 de febrero de 2020


KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES
DNI N° 18135924



NOTARIA PAREDES HARO
CERTIFICACION A LA VUELTA


Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

CERTIFICO.- QUE LA FIRMA QUE ESTA AL ANVERSO ES AUTENTICA DE:
KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES, CON DNI N° 18135924. LA
NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL
DOCUMENTO. DE LO QUE DOY FE. -----

TRUJILLO, 25 DE FEBRERO DEL 2020.-----



NOTARIA
Doris Paredes Hano

NOTARIAS

[Handwritten Signature]
Doris Paredes Hano
NOTARIO
VICTOR LARCO-TRUJILLO

NOTARIA DORIS PAREDES HANO
CALLE LA VENTA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
 PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1

***ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA (SISTEMA A TARIFAS)
 SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR 90 DÍAS CALENDARIOS**

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | CANT. | PERIODO (MESES) | INCIDENCIA O PARTICIPACIÓN | COSTO MENSUAL | MONTO PARCIAL | MONTO TOTAL |
|--|---|-------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.00 | PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | |
| 1.10 | Jefe de Supervisión | 1 | 3.00 | 100% | S/. 4,000.00 | S/. 12,000.00 | |
| 1.20 | Asistente de Supervisión | 1 | 3.00 | 100% | S/. 3,000.00 | S/. 9,000.00 | S/. 21,000.00 |
| 2.00 | PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR | | | | | | |
| 2.10 | Chofer | 1 | 3.00 | 100% | S/. 1,500.00 | S/. 4,500.00 | S/. 4,500.00 |
| 3.00 | IMPLEMENTACIÓN DE OFICINA TÉCNICA | | | | | | |
| 3.10 | Alquiler de camioneta (incluye combustible) | 1 | 3.00 | 25% | S/. 4,500.00 | S/. 3,375.00 | |
| 3.20 | Alimentación y viáticos | 3 | 3.00 | 100% | S/. 600.00 | S/. 5,400.00 | S/. 8,775.00 |
| 4.00 | CONTROL TÉCNICO | | | | | | |
| 3.30 | Ensayos de laboratorio para suelos | 3 | 1.00 | 100% | S/. 250.00 | S/. 750.00 | |
| 3.30 | Ensayos de laboratorio para concreto | 20 | 3.00 | 100% | S/. 40.00 | S/. 2,400.00 | S/. 3,150.00 |
| 5.00 | GASTOS FINANCIEROS, SEGUROS Y OTROS | | | | | | |
| 5.10 | Gastos de licitación | 1 | | | S/. 250.00 | S/. 250.00 | |
| 5.20 | Seguro contra todo riesgo | 1 | | 1.54% | S/. 30,000.00 | S/. 462.00 | |
| 5.30 | Exámenes médicos según Ley 29783 | 3 | | | S/. 137.20 | S/. 411.60 | |
| 5.40 | EPP | 3 | | | S/. 149.73 | S/. 449.19 | S/. 1,572.79 |
| TOTAL COSTO DIRECTO: | | | | | | | S/. 38,997.79 |
| GASTOS GENERALES: | | | | | 10.00% | | S/. 3,899.78 |
| UTILIDAD: | | | | | 5.00% | | S/. 1,949.89 |
| SUB TOTAL: | | | | | | S/. 44,847.46 | |
| IGV: | | | | | 18.00% | | S/. 8,072.54 |
| TOTAL (S/): | | | | | | S/. 52,920.00 | |
| PLAZO DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (DÍAS CALENDARIO): | | | | | | | 90 |
| TARIFA DIARIA (S/): | | | | | | S/. 588.00 | |


Nota: Se consideran 90 días calendario para la supervisión de la ejecución de la obra, de acuerdo a las bases integradas del procedimiento de selección

****ESTRUCTURA DE COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA
 LIQUIDACIÓN DE OBRA (PAGO TOTAL ÚNICO)**

| ITEM N° | DESCRIPCIÓN | CANT. | PERIODO (MESES) | INCIDENCIA O PARTICIPACIÓN | COSTO MENSUAL | MONTO PARCIAL | MONTO TOTAL |
|------------------------|--|-------|-----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.00 | RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA | | | | | | |
| 1.10 | Jefe de Supervisión | 1 | 1.00 | 100% | S/. 4,000.00 | S/. 4,000.00 | |
| 1.20 | Útiles de escritorio, copias e impresiones | 1 | 1.00 | 100% | S/. 157.78 | S/. 157.78 | S/. 4,157.78 |
| TOTAL COSTO DIRECTO: | | | | | | | S/. 4,157.78 |
| GASTOS GENERALES: | | | | | 10.00% | | S/. 415.78 |
| UTILIDAD: | | | | | 5.00% | | S/. 207.89 |
| SUB TOTAL: | | | | | | S/. 4,781.44 | |
| IGV: | | | | | 18.00% | | S/. 860.66 |
| PAGO TOTAL ÚNICO (S/): | | | | | | S/. 5,642.10 | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Ing. *[Name]*
 COORDINADOR

ANEXO N° 7

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL PERSONAL ESPECIALISTA Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO


Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor, en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos señalados en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripción del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la ejecución de la prestación del servicio.
2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecución de la prestación del servicio.

Trujillo, 27 de febrero de 2020


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES
DNI N° 18135924



IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio, las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada profesional considerado personal especialista.


Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
DNI N° 18135924

Trujillo, 25 de Febrero del 2020

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2020-MDG/CS-1
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente y conforme a lo solicitado por nuestra cliente KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES, identificada con RUC 10181359248, les informamos que dicha persona es cliente del Banco desde Junio del 2010.

A la fecha la clienta antes indicada mantiene las siguientes cuentas y saldos:

- Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional N° 0011 0249 0201148906

Asimismo, a la fecha mantiene la siguiente Línea:

- Línea de Crédito de Préstamo Comercial N° 0011 0249 7700005703,
Vigente y en uso hasta por la suma de Sesenticinco Mil Sesentinueve 00/100 soles,
(S/. 65,069.00), exclusivamente para desembolsos.

Cabe precisar que la utilización de líneas antes señaladas se sujeta a las condiciones establecidas en los procedimientos internos de nuestra entidad, a las condiciones para su aprobación y a los contratos suscritos con nuestra institución.

Se extiende la presente comunicación a solicitud de nuestra cliente, sin generar responsabilidad para el Banco ni para los funcionarios que la suscriben.

Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Atentamente,

BANCO BBVA PERU



PATRICIA PALACIOS LLUNCOR
Ejecutivo de Banca Negocios
Oficina Trujillo



JOHAN AVALOS AGREDA
Sub Gerente (a.i)
Oficina Trujillo



Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64954



PERU

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoDpto. Ministerio
de Promoción del Empleo
y Capacitación Laboral

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

REMYPE
ACREDITACIÓN

RUC N° : 10181359248

RAZÓN SOCIAL : HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO

Actividad Económica : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

CIIU : 74218

Domicilio : CALLE SAN BENITO NRO. 307 DPTO. 301 - SAN ANDRES

Distrito : TRUJILLO

Provincia : TRUJILLO

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : -- --

Representante Legal : KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0001290103-2014

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 05/09/2014



Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 11/09/2014

Código N° 235241

Impreso el 7/11/2014 a las 05:54:58

www.mtpe.gob.pe

Av. Salaverry N° 650
Jesús María
T. (511) 650-6000

Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64964

ANEXO N° 11


EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores:
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 04-2020-MDG/CS-1
 Presente. -

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

| N° | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | N° CONTRATO/ COMPROBANTE DE PAGO | FECHA ¹ | MONEDA | IMPORTE | TIPO DE CAMBIO VENTA ² | MONTO FACTURADO ACUMULADO ³ |
|--------------|------------------------------------|---|---|--------------------|-------------|------------|---|--|
| 1 | GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 - CASERÍO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 - CASERÍO EL MUERTO- DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 - CASERÍO NUEVA ESPERANZA" | CONTRATO N° 008- 2017- GR.LAMB/ORAD | 20/02/2017 | SOLES (S/.) | 268,522.79 | 3.263 | 268,522.79 |
| TOTAL | | | | | | | | 268,522.79 |

Trujillo, 27 de febrero de 2020


 KATHYANNA DEL ROCÍO HERNANI MORALES
 DNI N° 18135924

- 1 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- 2 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.
- 3 Consignar en la moneda establecida en las bases.



Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
 CONSULTOR
 CIP N° 64984



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008 - 2017-GR-LAMB/ORAD PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186

Conste por el presente documento la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186 que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE", con RUC N° 20479569780, debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración debidamente representado por el Administración MBA. YOSIP IBRAHIN MEJIA DIAZ, identificado con DNI N° 17632352, otorgándole facultades mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el ítem "P" del Artículo 41° Del Reglamento de Organización y Funciones vigente, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de otra parte HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO, identificado con DNI N° 18135924, con RUC N° 10181359248, con domicilio en la calle San Benito N° 307 DPTO 301 Urbanización San Andrés - Distrito y Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con número de contacto:#971546170; correo:khernani_16@hotmail.com; a quien en adelante se le denominará "EL CONTRATISTA" en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 07 de febrero de 2017, mediante Resolución N°0143-2017-TCE-S1, el Tribunal de Contrataciones del Estado resuelve otorgar la Buena Pro del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 23-2016-GR.LAMB a HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO, notificándose dicho acto a través del SEACE y produciéndose el consentimiento el día 08 de febrero del 2017, para la para la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186Cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

Mediante Oficio N° 45-2017-GR.LAMB/ORAD-OFLO-AACE, la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite el expediente de contratación con Reg. N° 2860377 y Exp. N° 01188181 para la elaboración del contrato.

Mediante Oficio N° 46 - 2016-GR.LAMB/ORAD-OFLO-AACE, la Coordinadora del Área de Contrataciones del Estado, adscrita a la Oficina de Logística, remite la documentación presentada por el CONTRATISTA con Reg. N° 2615188 y Exp. N° 2112424 para la elaboración y suscripción de contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA, SNIP 242186, Conforme a las Especificaciones Técnicas establecidos en el Capítulo III de las bases.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a S/ 235,390.60, (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 60/100 SOLES) incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.

Este monto comprende el costo del servicio, seguros e impuestos, costos laborales, transportes, inspecciones, pruebas, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en armadas mensuales proporcionales con el plazo de supervisión y su oferta económica; previa conformidad del servicio. En el eventual caso que se produzcan un desfase de las obras, por cada obra se analizará su impacto en el costo para los fines de reconocimiento.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

| |
|-------------------|
| ORAD - AAT |
| REG. DOC. 2868228 |
| REG. EXP. 2112424 |

Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864



Kathyanna del Rocio Hernani Morales
INGENIERA CIVIL
CIP N° 64864





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

- Informe del funcionario responsable de la Dirección de Supervisión y Liquidación de la GRIN emitiendo la conformidad de la prestación efectuada, visado por el Gerente Regional de Infraestructura.
- Comprobante de pago.
- Orden de servicio.

La obligación de pago será afectada de acuerdo a la disponibilidad presupuestal de la Entidad.

Se abonará el pago al Código de Cuenta Interbancario (CCI) de **EL CONTRATISTA N° 011-249-000201148906-05 BANCO BBVA BANCO CONTINENTAL**.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACION

El plazo de ejecución del presente contrato comprende 210 días, a partir de la entrega del terreno, como plazo máximo equivalente al plazo de supervisión de obra (150 días calendario), y el plazo requerido para cumplir con la liquidación técnica – financiera de obra y del proyecto respectivo (hasta 60 días).

El **CONSULTOR**, contará con un plazo de 10 días calendarios, computados desde el día siguiente a la fecha que recibe las observaciones de la **ENTIDAD**, para disponer la subsanación total y nueva entrega.

CLÁUSULA SÉXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SETIMA: GARANTÍAS:

Para el presente contrato el postor es una Micro Empresa, por lo que en aplicación del Artículo 16° del Reglamento de la Ley MYPE - D.S. 008-2008-TR, y del tercer párrafo del artículo 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. 350-2015-EF, se procede a optar que como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el (10%) diez por ciento del monto total del contrato original. La retención de dicho monto se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

CLÁUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y será otorgada por la **Dirección de Supervisión y Liquidación, visado por la Gerencia Regional de Infraestructura**.

De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para su subsanación, en función a la complejidad del servicio. Dicho plazo no podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendario. Si pese al plazo otorgado, EL **CONTRATISTA** no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA **ENTIDAD** podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan.

Este procedimiento no será aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA **ENTIDAD** no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.

CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL **CONTRATISTA** declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA **ENTIDAD** no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de **EL CONTRATISTA** es de SIETE (07) años.

CLÁUSULA UNDÉCIMO: PENALIDADES

Si **EL CONTRATISTA** incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA **ENTIDAD** le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en concordancia con el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto



Kathyanna del Rocío Hernani Morales
INGENIERA CIVIL
C.I.P. N° 84884



Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
C.I.P. N° 64964

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

Para plazos mayores a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25

Asi mismo, le será aplicable la penalidad establecida en el numeral 2.2 del Capítulo III de las Bases Administrativas.


Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicará la siguiente penalidad.

| Penalidades | | | |
|-------------|---|---|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. | LA MITAD DE UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (0.5 UIT) por cada día de ausencia del personal. | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 2 | Por valorizar obras y/o metrados no ejecutados (Sobrevalorizaciones), y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u otros actos que ocasionen pagos indebidos. | CINCO UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIA (5 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 3 | Ante la evidencia objetiva de que no se adoptaron oportunamente las acciones necesarias para un correcto trabajo que permita controlar la señalización (diurna y nocturna) durante la ejecución de la obra, y/o por no haber adoptado acciones necesarias para que el contratista ejecute la señalización que la obra requiera con el fin de evitar accidentes y brindar seguridad suficiente al trabajador y usuarios del proyecto | TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (3 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 4 | En caso de que el supervisor no contara con los recursos necesarios (Personal y Equipos) ofertados para el control de la obra. | TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (3 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 5 | De verificarse que durante la prestación del servicio, el supervisor presta servicios con personal distinta al ofertado en su propuesta, sin que este hecho haya sido previamente autorizado por la Entidad Contratante | TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (3 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 6 | Los cambios del personal de supervisión por pedido expreso de la Entidad Contratante que tenga origen en un desempeño deficiente, negligente o insuficiente del personal profesional en el cumplimiento de sus obligaciones | TRES UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (3 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 7 | Si como consecuencia de alguna demora, deficiencia u omisión en la prestación del servicio, se produjera un pago indebido o se generara alguna obligación como gastos generales, intereses u otros a favor del Contratista y en perjuicio del Estado. | EL 100 % DE DICHOS COSTOS | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |



Kathyanna del Rocío Hernani Morales
 INGENIERA CIVIL
 CIP. N° 64864



Ing. Kathyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

| Penalidades | | | |
|-------------|--|---|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 8 | Por reemplazar al Jefe de Supervisión o cualquiera de los supervisores propuestos en su oferta técnica, dentro del período comprendido desde el inicio de los servicios y hasta el primer 50% del plazo de ejecución contractual por considerarse, que la contratación llevada a cabo se realiza en el marco de los principios de eficiencia eficacia, igualdad de trato y equidad, en concordancia con el artículo 2° de la Ley de Contrataciones del Estado; salvo caso fortuito o fuerza mayor. | UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (1 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |
| 9 | Por no encontrar cuaderno de Obra en el lugar donde se ejecuta la Obra | UNA UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA (1 UIT). | Según informe de la Dirección de Supervisión y Liquidación del GR.LAMB |

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: PLANTEL TECNICO MINIMO

EL CONTRATISTA a efectos de la ejecución del presente contrato, se ha designado a los profesionales siguientes, los mismos que fueron propuestos en la etapa de procedimiento de selección:

| Nombres y Apellidos | DNI | CARGO |
|--|----------|----------------------------------|
| Ing. KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES | 18135924 | Jefe de Supervisión de Obra |
| Ing. JULIO CESAR RUIZ JARA | 16481593 | Ingeniero Supervisor de Obra I |
| Ing. JORGE LUIS MARTINEZ FLORES | 18132763 | Ingeniero Supervisor de Obra II |
| Ing. CATHERINE CARIDAD SOLAR ARMAS | 18188690 | Ingeniero Supervisor de Obra III |

Sin perjuicio de lo anterior, EL CONTRATISTA podrá solicitar la variación de los profesionales ante la ENTIDAD, en concordancia con lo establecido en el artículo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 32°, inciso c), y 36° de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 135° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el ARBITRAJE INSTITUCIONAL en la Cámara de Comercio de Chiclayo, a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122°, 137°, 140°, 143°, 146°, 147 y 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de Tipo Institucional.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje (en la ciudad de Chiclayo), en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONTRATISTA



Kathyanna del Rocio Hernani Morales
INGENIERA CIVIL
CIP N° 64564





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia, según lo previsto en el artículo 45.9 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DECIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA DECIMO SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. Juan Tomis Stack N° 975 – Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Calle San Benito N° 307 3er Piso – Urb San Andrés Distrito y Provincia de Trujillo- Departamento de La Libertad

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnicas y económicas y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los 20 días del mes de febrero del 2017.



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE CENTRAL

MBA. YOVAN
ALEXANDER DIAZ
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Kathyanna del Rocio Hernani Morales
INGENIERA CIVIL
CIP N° 64864

EL CONTRATISTA


Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

ADENDA N° 4 AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA N° 008 - 2017-GR-LAMB/ORAD PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186

Conste por el presente documento la **ADENDA N° 4 AL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE -I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186** que celebra de una parte el **GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE**", con RUC N° 20479569780, debidamente representado por el Jefe de la Oficina Regional de Administración debidamente representado por el Administración **MBA. YOSIP IBRAHIN MEJIA DIAZ**, identificado con DNI N° 17632352, otorgándole facultades mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 002-2017-GR.LAMB/PR y según facultades otorgadas en el ítem "P" del Artículo 41° Del Reglamento de Organización y Funciones vigente, con domicilio legal en Av. Juan Tomis Stack N° 975 - Chiclayo, Km. 4.5 Carretera a Pimentel, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**; y de otra parte **HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO**, identificado con DNI N° 18135924, con RUC N° 10181359248, con domicilio en la calle San Benito N° 307 DPTO 301 Urbanización San Andrés - Distrito y Provincia de Trujillo, departamento de La Libertad, con número de contacto:#971546170; correo:khernani_16@hotmail.com; a quien en adelante se le denominará **"EL CONTRATISTA"** en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

- a) Con fecha 20 de febrero de 2017, se suscribió el Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 008 - 2017-GR-LAMB/ORAD del Procedimiento de Selección Adjudicación Simplificada N° 23-2016-GR.LAMB a **HERNANI MORALES KATHYANNA DEL ROCIO**, para la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N° 335-CASERIO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE - I.E.I. N° 360-CASERIO EL MUERTO - DISTRITO DE OLMOS -I.E.I. N° 348- CASERIO NUEVA ESPERANZA" SNIP 242186**, el monto total del presente contrato asciende a **S/ 235,390.60 (DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 60/100 SOLES)** incluye los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio.
- b) Con fecha 28 de febrero de 2017 se suscribe la adenda N° 1, que reemplaza al Ing. Supervisor del componente III, a la Ing. CATHERINE CARIDAD SOLAR ARMAS, por el Ing. JUAN GERMAN GAMERO CABREJOS, por ser conforme de acuerdo al perfil de las bases integradas.
- c) Con fecha 8 de marzo de 2017 se suscribe la adenda N° 2 la cual, modifica la cláusula décimo séptima, respecto al domicilio para notificaciones del contratista. Sitio en: Calle Cahuide N° 240-2DO Piso Urb. San Carlos, distrito de José Leonardo Ortiz.
- d) Con carta N° 103-2017-KRHM (Reg. Doc. N° 03157431, Reg. Exp. N° 02112424), mediante la cual comunica variación de domicilio para efecto de notificaciones, sito en calle San Benito N° 307- 3er Piso- Urb. San Andrés, Distrito y Provincia de Trujillo- Departamento de la Libertad.
- e) Con oficio N° 2750-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL (2630560-3), el Director de Supervisión y Liquidación, solicita la elaboración de adenda en virtud de la Resolución Directoral N° 128-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL que aprueba la ampliación de plazo N° 01 por 20 días calendarios desde el 12 al 31 de agosto del 2017. Así mismo, como consecuencia de ello considerar el pago de Costo Directo de Gastos Generales por el monto de S/. 26, 429.41 Soles.



CLÁUSULA SEGUNDA: ADENDA

Las partes acuerdan modificar la **cláusula quinta** del Contrato de Servicio de Consultoría de Obra N° 008 - 2017-GR-LAMB/ORAD, para modificar la ampliación de plazo N° 01 en virtud de la Resolución Directoral N° 128-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL que aprueba la por 20 días calendarios desde el 12 al 31 de agosto del 2017. Así mismo, las partes acuerdan modificar la **cláusula tercera**, respecto al pago de pago de Costo Directo de Gastos Generales por el monto de S/. 26, 429.41 Soles, generado por la ampliación de plazo N° 1, de conformidad a lo establecido en el artículo 34.4 de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Kathyanna del Rocio Hernani Morales
 INGENIERA CIVIL
 CIP N° 64864
 Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
 CONSULTOR
 CIP N° 64864



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

"Año del Buen servicio al ciudadano"

CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIÓN DE LAS PARTES


LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA declaran que reconocen y reiteran todas las obligaciones asumidas en virtud de EL CONTRATO, el mismo que conserva su plena vigencia y vigor en los términos que no hayan implicado modificación alguna por la presente Adenda.

Las partes lo firman en cuatro ejemplares en señal de conformidad en la ciudad de Chiclayo, a los 13 días el mes de Diciembre de 2017.

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SECTOR REGIONAL


MBA YOSIP I. MEJÍA DÍAZ
JEFE OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

LA ENTIDAD


Kathyanna del Rocio Hernani Morales
INGENIERA CIVIL
CIP N° 64864

EL CONTRATISTA




Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

CONSTANCIA DE PRESTACIÓN

Art. 145 -CONSTANCIA DE PRESTACIÓN (Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

| | |
|-------------------------------------|---|
| CONTRATO : | CONTRATO DE SUPERVISIÓN N° 08-2017-GR.LAMB/ORAD |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N° 335- CASERÍO SAN SEBASTIAN- DISTRITO DE MORROPE, I.E.I N° 360 - CASERÍO EL MUERTO- DISTRITO DE OLMOS, I.E. N° 348- CASERÍO NUEVA ESPERANZA " |
| MONTO FINAL AL CONTRATO: | S/ 268,522.79 (inc. IGV) |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | 170 d.c (21-02-2017 al 31-08-2017): <ul style="list-style-type: none"> • PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL : 150 d.c • AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01 : 20 d.c • SUSPENSIÓN DE PLAZO: 22 d.c |
| RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN DE CONTRATO: | RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 137-2017-GR.LAMB/GRIN-DSL |
| SUPERVISOR DE OBRA : | ING° KATHYANNA DEL ROCIO HERNANI MORALES |
| PENALIDAD : | NO TIENE |



La presente se expide a solicitud de la parte interesada para los fines que crea por conveniente.

Chiclayo, 08 de Enero del 2018



GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
SEDE REGIONAL

MBA. YOSIEL MEJÍA DÍAZ
JEFE VICEPRESIDENCIAL DE ADMINISTRACIÓN

[Handwritten Signature]
 Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto 1201002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

Table with 6 columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio S./, Parcial S./.



Handwritten signature and stamp of Ing. Kattyanna del Rocío Hernández Morales, CONSULTOR, CIP N° 64864.

Fecha: 24/05/2016 12:51:06p.m.
Ing. Kattyanna del Rocío Hernández Morales, CONSULTOR, CIP N° 64864.

Presupuesto

Presupuesto 1201002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
 EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016
 Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 01.05.01 | ZAPATAS | | | | 26,936.98 |
| 01.05.01.01 | ZAPATAS-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 66.85 | 319.65 | 21,368.60 |
| 01.05.01.02 | ZAPATAS-ACERO FY=4200 KG/CM2 | kg | 1,457.69 | 3.82 | 5,568.38 |
| 01.05.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | 34,932.81 |
| 01.05.02.01 | VIGA DE CIMENTACION-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 24.45 | 336.97 | 8,238.92 |
| 01.05.02.02 | VIGA DE CIMENTACION-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 202.83 | 52.50 | 10,648.58 |
| 01.05.02.03 | VIGA DE CIMENTACION-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 4,200.37 | 3.82 | 16,045.41 |
| 01.05.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | | | | 47,432.18 |
| 01.05.03.01 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 47.18 | 407.63 | 19,231.98 |
| 01.05.03.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 463.65 | 39.44 | 18,286.36 |
| 01.05.03.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 2,622.71 | 3.78 | 9,913.84 |
| 01.05.04 | PLACAS DEL ESTRADO | | | | 4,057.84 |
| 01.05.04.01 | PLACAS DEL ESTRADO - CONCRETO Fc=210 kg/cm2 | m3 | 3.24 | 434.90 | 1,409.08 |
| 01.05.04.02 | PLACAS DEL ESTRADO -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.20 | 46.46 | 2,007.07 |
| 01.05.04.03 | PLACAS DEL ESTRADO -ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 169.76 | 3.78 | 641.69 |
| 01.05.05 | COLUMNAS | | | | 108,982.48 |
| 01.05.05.01 | COLUMNETAS-CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 38.68 | 373.86 | 14,460.90 |
| 01.05.05.02 | COLUMNAS-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 38.65 | 434.90 | 16,808.89 |
| 01.05.05.03 | COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 910.62 | 49.96 | 45,494.58 |
| 01.05.05.04 | COLUMNAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 8,434.06 | 3.82 | 32,218.11 |
| 01.05.06 | VIGAS | | | | 61,109.88 |
| 01.05.06.01 | VIGUETAS -CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 8.15 | 295.25 | 2,406.29 |
| 01.05.06.02 | VIGAS -CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 39.46 | 336.48 | 13,284.23 |
| 01.05.06.03 | VIGAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 415.35 | 59.73 | 24,808.86 |
| 01.05.06.04 | VIGAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 5,395.42 | 3.82 | 20,610.50 |
| 01.05.07 | LOSAS ALIGERADAS | | | | 50,638.85 |
| 01.05.07.01 | LOSA ALIGERADA-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 36.74 | 327.90 | 12,047.05 |
| 01.05.07.02 | LOSA ALIGERADA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 437.79 | 42.20 | 18,474.74 |
| 01.05.07.03 | LOSA ALIGERADA-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 2,714.97 | 3.82 | 10,371.19 |
| 01.05.07.04 | LOSA ALIGERADA-LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 | und | 3,623.00 | 2.69 | 9,745.87 |
| 01.05.08 | CISTERNA | | | | 3,122.05 |
| 01.05.08.01 | CISTERNA - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.80 | 447.26 | 1,699.59 |
| 01.05.08.02 | CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.17 | 40.11 | 1,049.68 |
| 01.05.08.03 | CISTERNA - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 98.62 | 3.78 | 372.78 |
| 01.05.09 | GRADAS | | | | 476.08 |
| 01.05.09.01 | GRADERIAS - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 0.38 | 295.25 | 112.20 |
| 01.05.09.02 | GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1.50 | 29.70 | 44.55 |
| 01.05.09.03 | GRADERIAS - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 84.48 | 3.78 | 319.33 |
| 01.05.10 | TANQUE SEPTICO | | | | 3,864.36 |
| 01.05.10.01 | TANQUE SEPTICO - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 5.86 | 447.26 | 2,620.94 |
| 01.05.10.02 | TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.73 | 40.11 | 470.49 |
| 01.05.10.03 | TANQUE SEPTICO - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 204.48 | 3.78 | 772.93 |
| 01.05.11 | POZO PERCOLADOR | | | | 1,919.97 |
| 01.05.11.01 | POZO PERCOLADOR - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.52 | 447.26 | 1,574.36 |
| 01.05.11.02 | POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5.11 | 40.11 | 204.96 |
| 01.05.11.03 | POZO PERCOLADOR - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 37.21 | 3.78 | 140.65 |
| 01.05.12 | MESA DE CONCRETO | | | | 2,075.79 |
| 01.05.12.01 | MESA DE CONCRETO - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 2.29 | 295.25 | 676.12 |
| 01.05.12.02 | MESA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 34.70 | 35.70 | 1,236.79 |
| 01.05.12.03 | MESA DE CONCRETO - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 42.56 | 3.78 | 160.88 |
| 01.05.13 | VARIOS | | | | 5,556.71 |
| 01.05.13.01 | COLOCACION DE PIEDRA D=6" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 2.71 | 71.03 | 192.49 |



Ing. Kathayanna del Rocío Hermant Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Fecha : 24/05/2016 12:51:05p.m.
Ing. Kathayanna del Rocío Hermant Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto 120 1002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
 EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016
 Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 01.05.13.02 | COLOCACION DE PIEDRA D=1/2"-3/4" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 4.63 | 15.89 | 73.57 |
| 01.05.13.03 | JUNTAS | | | | 5,290.65 |
| 01.05.13.03.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT | m2 | 14.03 | 23.96 | 336.16 |
| 01.05.13.03.02 | JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO | m | 259.59 | 13.79 | 3,579.75 |
| 01.05.13.03.03 | JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" | m | 205.73 | 2.66 | 547.24 |
| 01.05.13.03.04 | TUBERIA DE PVC 4" | und | 50.00 | 16.55 | 827.50 |
| 02 | ARQUITECTURA | | | | 363,984.27 |
| 02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | | | 48,959.32 |
| 02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 | m2 | 171.41 | 83.53 | 14,317.88 |
| 02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM | m2 | 213.85 | 52.09 | 11,139.45 |
| 02.01.03 | MURO LADRILLO DE SOGA ACANALADO Mo.Co. 1: 5-POZO DE INFILTRACION | m2 | 16.34 | 62.15 | 1,015.53 |
| 02.01.04 | MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA EN SOGA M:1:1:4 E= 1.5 CM | m2 | 313.75 | 71.67 | 22,486.46 |
| 02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | | | 51,579.25 |
| 02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | m2 | 544.32 | 17.18 | 9,351.42 |
| 02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 515.17 | 21.79 | 11,225.55 |
| 02.02.03 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO | m2 | 248.76 | 14.92 | 3,711.50 |
| 02.02.04 | TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIES | m2 | 415.07 | 29.82 | 12,377.39 |
| 02.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE | m2 | 250.78 | 36.12 | 9,058.17 |
| 02.02.06 | TARRAJEO EN GARGOLAS | m2 | 2.52 | 29.82 | 75.15 |
| 02.02.07 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 43.11 | 21.56 | 929.45 |
| 02.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 | m | 285.47 | 11.95 | 3,411.37 |
| 02.02.09 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 361.62 | 3.98 | 1,439.25 |
| 02.03 | CIELO RASOS | | | | 17,599.23 |
| 02.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 | m2 | 452.19 | 38.92 | 17,599.23 |
| 02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | | | | 53,649.44 |
| 02.04.01 | CONTRAPISOS | | | | 18,073.28 |
| 02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 35 mm | m2 | 760.02 | 23.78 | 18,073.28 |
| 02.04.02 | PISOS | | | | 35,576.16 |
| 02.04.02.01 | PISO DE CEMENTO PIULIDO Y BRUÑADO E=4", F'C=175 KG/CM2 | m2 | 420.69 | 37.02 | 15,573.94 |
| 02.04.02.02 | PISO CERAMICO (0.30X0.30)M - ALTO TRANSITO | m2 | 63.43 | 54.62 | 3,464.55 |
| 02.04.02.03 | PISO CERAMICO (0.40X0.40)M - ALTO TRANSITO | m2 | 13.88 | 58.00 | 805.04 |
| 02.04.02.04 | PISO DE PARQUET HUAYACAN 6 X 30 cm VETEADO | m2 | 74.82 | 60.48 | 4,525.11 |
| 02.04.02.05 | PISO PORCELANATO 0.60X0.60m SERIE MATE ESMALTADO | m2 | 68.06 | 66.32 | 4,513.74 |
| 02.04.02.06 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO 30 X 30 CM | m2 | 119.01 | 50.30 | 5,986.20 |
| 02.04.02.07 | PISO DE ADOQUIN | m2 | 15.50 | 45.85 | 707.58 |
| 02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | | | | 13,473.46 |
| 02.05.01 | ZOCALOS | | | | 5,170.30 |
| 02.05.01.01 | ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 BLANCO | m2 | 86.75 | 59.60 | 5,170.30 |
| 02.05.02 | CONTRAZOCALOS | | | | 8,303.16 |
| 02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA 0.1X0.3 M | m | 340.16 | 19.04 | 6,476.65 |
| 02.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 84.60 | 21.59 | 1,826.51 |
| 02.06 | CUBIERTAS | | | | 21,618.36 |
| 02.06.01 | COBERTURA LADRILLO PASTERERO ASENTADO C/MEZCLA | m2 | 430.17 | 33.94 | 14,599.97 |
| 02.06.02 | IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA | m2 | 430.17 | 7.84 | 3,372.53 |
| 02.06.03 | COBERTURA DE LONA PLASTICA | m2 | 53.38 | 66.30 | 3,645.85 |
| 02.07 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 69,403.92 |
| 02.07.01 | PUERTA MACIZA DE MADERA DE UNA HOJA DE CEDRO | m2 | 76.25 | 437.96 | 33,394.45 |
| 02.07.02 | CERCO RUSTICO DE MADERA H = 1 M | m2 | 119.13 | 146.96 | 17,507.34 |
| 02.07.03 | VENTANA DE MADERA INC/ VARILLA DE PROTECCION DE 1/2" | m2 | 106.11 | 163.36 | 17,334.13 |
| 02.07.04 | PUERTAS MDF PARA MESAS DE CONCRETO | m2 | 14.60 | 80.00 | 1,168.00 |



Ing. KATHYANNA DEL ROSARIO MORALES
CONSULTOR
 CIP N° 64854

Fecha: 24/05/2016 12:51:05p.m.

Ing. KATHYANNA DEL ROSARIO MORALES
CONSULTOR
 CIP N° 64854

Presupuesto

Presupuesto 1201002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LA I.E.J. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 02.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | | | | 17,883.93 |
| 02.08.01 | PORTON PRINCIPAL DE INGRESO 3.60X3.00 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 2,723.24 | 2,723.24 |
| 02.08.02 | PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO 1.20X3.00 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 1,232.76 | 1,232.76 |
| 02.08.03 | ESCALERA DE GATO Fº Gº Ø 1 1/2" Y 1" | m | 2.10 | 110.86 | 232.81 |
| 02.08.04 | TUBO DE Fº Gº Ø3" X2MM | m | 80.37 | 55.66 | 4,473.39 |
| 02.08.05 | TUBO DE Fº Gº Ø2" X2MM | m | 132.75 | 35.73 | 4,743.16 |
| 02.08.06 | TUBO DE Fº Gº Ø1 1/2" X2MM | m | 111.80 | 29.17 | 3,255.37 |
| 02.08.07 | ANCLAJE DE APOYO A COLUMNA METALICA | und | 10.00 | 122.32 | 1,223.20 |
| 02.09 | CERRAJERIA | | | | 5,347.79 |
| 02.09.01 | BISAGRA ALUMININ CAPUCHINAS DE 4" PESADA EN PUERTA | pza | 153.00 | 11.10 | 1,698.30 |
| 02.09.02 | CHAPA FORTE M-220 DOS GOLPES | pza | 2.00 | 89.88 | 179.76 |
| 02.09.03 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR | pza | 34.00 | 58.08 | 1,974.72 |
| 02.09.04 | PERILLA GALVANIZADA PARA PUERTA | und | 34.00 | 25.30 | 860.20 |
| 02.09.05 | CERRADURA PTA. BAÑO SEG. INT. PER. MANIJ. CERRAD. BAÑO | pza | 4.00 | 79.88 | 319.52 |
| 02.09.06 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTA | pza | 41.00 | 7.69 | 315.29 |
| 02.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | | | | 2,610.07 |
| 02.10.01 | VENTANA ALTA CON VIDRIO LAMINADO 4 mm TRANSPARENTE | m2 | 92.49 | 28.22 | 2,610.07 |
| 02.11 | PINTURA | | | | 18,857.27 |
| 02.11.01 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 1,389.95 | 6.26 | 8,701.09 |
| 02.11.02 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 452.19 | 6.94 | 3,138.20 |
| 02.11.03 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VIGAS | m2 | 250.78 | 8.03 | 2,013.76 |
| 02.11.04 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN COLUMNAS | m2 | 415.07 | 7.33 | 3,042.46 |
| 02.11.05 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m2 | 285.47 | 5.99 | 1,709.97 |
| 02.11.06 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN GARGOLA | m2 | 2.52 | 6.50 | 16.38 |
| 02.11.07 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN PIZARRA COLOR VERDE | m2 | 8.12 | 10.58 | 85.91 |
| 02.11.08 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA | m2 | 11.43 | 13.08 | 149.50 |
| 02.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA | | | | 63,002.24 |
| 02.12.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO | m3 | 42.15 | 36.43 | 1,535.52 |
| 02.12.02 | RELLENO CON TIERRA NATURAL | m3 | 29.51 | 37.85 | 1,116.95 |
| 02.12.03 | RELLENO CON ARENA FINA | m3 | 8.33 | 33.10 | 275.72 |
| 02.12.04 | SEMBRADO DE GRASS AMERICANO | m2 | 421.50 | 13.93 | 5,871.50 |
| 02.12.05 | ASTA DE BANDERA | pza | 1.00 | 1,648.72 | 1,648.72 |
| 02.12.06 | PIZARRA CEMENTO 5.00 X 1.20 SIN TISERO | m2 | 8.12 | 244.50 | 1,985.34 |
| 02.12.07 | COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | 36.00 | 55.93 | 2,013.48 |
| 02.12.08 | BANCAS DE FIERRO Y FIBRA DE VIDRIO EN ZONA DE ESPERA | und | 10.00 | 600.00 | 6,000.00 |
| 02.12.09 | BANCAS DE MADERA S/D EN PATIO | und | 3.00 | 760.00 | 2,280.00 |
| 02.12.10 | JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS | jgo | 1.00 | 35,991.68 | 35,991.68 |
| 02.12.11 | SUBE Y BAJA DE MADERA | jgo | 1.00 | 2,897.60 | 2,897.60 |
| 02.12.12 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gib | 1.00 | 460.15 | 460.15 |
| 02.12.13 | SEÑALIZACION PARA RUTAS DE EVACUACION, SEÑALES PREVENTIVAS Y SEGURIDAD | gib | 1.00 | 925.58 | 925.58 |
| 03 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | 62,929.58 |
| 03.01 | SISTEMA DE AGUA FRIA | | | | 9,743.07 |
| 03.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | | | | 2,049.96 |
| 03.01.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 Ø 3/4" | pto | 3.00 | 66.53 | 196.59 |
| 03.01.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 Ø 1/2" | pto | 29.00 | 63.91 | 1,853.39 |
| 03.01.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | | | | 3,669.93 |
| 03.01.02.01 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 Ø 3/4" | m | 144.00 | 16.00 | 2,304.00 |
| 03.01.02.02 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 Ø 1/2" | m | 92.48 | 14.77 | 1,365.93 |
| 03.01.03 | TUBERÍA DE IMPULSION | | | | 517.42 |

Ing. Kattyanna de Rocio Hernandez Morales
CONSULTOR
CIF N° 648864

Fecha: 24/05/2016 12:51:05p.m.

Ing. Kattyanna de Rocio Hernandez Morales
CONSULTOR
CIF N° 648864



Presupuesto

Presupuesto 120 1002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

Table with 6 columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio S./, Parcial S./.



Ing. Kachyanna del Rocio Herranni Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

Ing. Kachyanna del Rocio Herranni Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

Fecha : 24/05/2016 12:51:05p.m.

Presupuesto

Presupuesto 1201002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

Table with 6 columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio S/., Parcial S/.. Contains detailed budget items for electrical and plumbing work, including lavatories, drainage, and electrical installations.



Ing. Katharina del Rocío Herrera Mora
CONSULTOR
CIP N° 64964

Fecha: 24/05/2016 12:51:05p.m.

Ing. Katharina del Rocío Herrera Mora
CONSULTOR
CIP N° 64964


Presupuesto

Presupuesto 120 1002 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

Table with 6 columns: Item, Descripción, Und., Metrado, Precio S/., Parcial S/.. Contains detailed budget items for electrical and furniture services.



Ing. Kattyanna del Rocio Heranni Moral CONSULTOR CIP N° 64864

Fecha: 24/05/2016 12:51:05p.m.

Ing. Kattyanna del Rocio Heranni Moral CONSULTOR CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto **120 1002** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LA I.E.I. N° 348 - CASERIO NUEVA ESPERANZA

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE**
Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS**

Costo al **24/05/2016**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|---------------------|
| 05.02.01.02 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN COCINA | und | 1.00 | 4,672.00 | 4,672.00 |
| 05.02.01.03 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.04 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.05 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN TOPICO | und | 1.00 | 5,835.00 | 5,835.00 |
| 05.03 | MATERIAL EDUCATIVO | | | | 11,475.00 |
| 05.03.01 | IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO | und | 1.00 | 11,475.00 | 11,475.00 |
| 06 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | 21,000.00 |
| 06.01 | PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 06.02 | PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | und | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06.03 | PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 06.04 | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIA | und | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 08.05 | PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES | und | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 08.06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA | und | 1.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 1,206,717.93 |
| | GASTOS GENERALES (10.22%) | | | | 123,347.13 |
| | UTILIDAD (8%) | | | | 98,537.43 |
| | SUB TOTAL | | | | 1,426,602.49 |
| | IGV (18%) | | | | 256,788.45 |
| | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | | | | 18,561.96 |
| | TOTAL DE PRESUPUESTO REFERENCIAL | | | | 1,701,952.90 |
| | GASTOS DE SUPERVISION (6.30 %) | | | | 107,181.70 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | | | | 28,690.12 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | 1,837,824.72 |

Ing. Kattyana del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64064



Fecha: **24/05/2016 12:51:05p.m.**
Ing. Kattyana del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64064

Presupuesto

Presupuesto 1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LAS I.E.I N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 01 | ESTRUCTURAS | | | | 606,167.32 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 86,658.85 |
| 01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | | | | 20,173.84 |
| 01.01.01.01 | OFICINA DE OBRAS | m2 | 30.00 | 102.06 | 3,061.80 |
| 01.01.01.02 | ALMACEN DE OBRA | m2 | 48.00 | 102.06 | 4,898.88 |
| 01.01.01.03 | CASETA DE GUARDIANA | m2 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 |
| 01.01.01.04 | SERVICIO HIGIENICOS PROVISIONALES | und | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 01.01.01.05 | CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY DURANTE OBRA | m | 185.87 | 44.54 | 8,278.65 |
| 01.01.01.06 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 | und | 1.00 | 1,154.51 | 1,154.51 |
| 01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | 2,226.74 |
| 01.01.02.01 | POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3x2x1 M | und | 1.00 | 1,026.74 | 1,026.74 |
| 01.01.02.02 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| 01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 56,205.32 |
| 01.01.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1,848.00 | 0.81 | 1,496.88 |
| 01.01.03.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | glb | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 01.01.03.03 | FLETE TERRESTRE | glb | 1.00 | 51,708.44 | 51,708.44 |
| 01.01.04 | REMOCCIONES | | | | 408.34 |
| 01.01.04.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS | m2 | 4.40 | 6.94 | 30.54 |
| 01.01.04.02 | DESMONTAJE DE VENTANAS | m2 | 3.60 | 4.62 | 16.63 |
| 01.01.04.03 | DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA | m2 | 56.61 | 6.38 | 361.17 |
| 01.01.05 | DEMOLICIONES | | | | 2,691.97 |
| 01.01.05.01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE ADOBE | m3 | 24.64 | 18.87 | 464.96 |
| 01.01.05.02 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INCLUYE F.P. | m2 | 56.61 | 8.44 | 477.79 |
| 01.01.05.03 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN | m3 | 44.35 | 19.78 | 877.24 |
| 01.01.05.04 | ELIMINACION DE MATERIAL PROV. DE DESMONTAJE Y DEMOLICION | m3 | 59.48 | 14.66 | 871.98 |
| 01.01.06 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | | | | 4,952.64 |
| 01.01.06.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1,848.00 | 2.68 | 4,952.64 |
| 01.02 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | 12,353.00 |
| 01.02.01 | ELABORACION ,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 01.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1.00 | 6,216.00 | 6,216.00 |
| 01.02.03 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1.00 | 637.00 | 637.00 |
| 01.02.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 86,385.39 |
| 01.03.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS - CIMIENTOS | m3 | 686.63 | 33.90 | 23,276.76 |
| 01.03.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANIT. - ELECT. | m3 | 345.96 | 29.66 | 10,261.17 |
| 01.03.03 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m2 | 1,250.75 | 2.97 | 3,714.73 |
| 01.03.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 448.44 | 25.82 | 11,578.72 |
| 01.03.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 301.36 | 69.69 | 21,001.78 |
| 01.03.06 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | m2 | 1,250.75 | 3.39 | 4,240.04 |
| 01.03.07 | CAMA DE ARENA h=0.10 | m | 91.00 | 22.01 | 2,002.91 |
| 01.03.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 716.42 | 14.39 | 10,309.28 |
| 01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 64,003.33 |
| 01.04.01 | SOLADO e= 4" C:H 1:12 | m2 | 198.72 | 28.62 | 5,687.37 |
| 01.04.02 | CIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | m3 | 117.57 | 216.51 | 25,455.08 |
| 01.04.03 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4" | m2 | 350.48 | 25.69 | 9,003.83 |
| 01.04.04 | VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL | | | | 23,867.05 |
| 01.04.04.01 | CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL F' C = 175 KG/CM2 | m3 | 67.90 | 315.07 | 21,393.25 |
| 01.04.04.02 | ENCOFRADO EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL | m2 | 61.92 | 39.79 | 2,463.90 |
| 01.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | | | 356,769.75 |



Ing. Katharina del Rocio Herminio Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

Fecha : 24/05/2016 08:22:54a.m.

Ing. Katharina del Rocio Herminio Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto **1301004** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LAS I.E.I N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**
Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------------|
| 01.05.01 | ZAPATAS | | | | 38,971.32 |
| 01.05.01.01 | ZAPATAS-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 108.03 | 319.65 | 34,531.79 |
| 01.05.01.02 | ZAPATAS-ACERO FY=4200 KG/CM2 | kg | 1,162.18 | 3.82 | 4,439.53 |
| 01.05.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | 34,335.37 |
| 01.05.02.01 | VIGA DE CIMENTACION-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 23.41 | 336.97 | 7,888.47 |
| 01.05.02.02 | VIGA DE CIMENTACION-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 201.25 | 52.50 | 10,565.63 |
| 01.05.02.03 | VIGA DE CIMENTACION-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 4,157.40 | 3.82 | 15,881.27 |
| 01.05.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | | | | 48,618.01 |
| 01.05.03.01 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 49.93 | 407.63 | 20,352.97 |
| 01.05.03.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 459.12 | 39.44 | 18,107.69 |
| 01.05.03.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 2,687.13 | 3.78 | 10,157.35 |
| 01.05.04 | PLACAS DEL ESTRADO | | | | 4,067.84 |
| 01.05.04.01 | PLACAS DEL ESTRADO - CONCRETO Fc=210 kg/cm2 | m3 | 3.24 | 434.90 | 1,409.08 |
| 01.05.04.02 | PLACAS DEL ESTRADO -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.20 | 46.46 | 2,007.07 |
| 01.05.04.03 | PLACAS DEL ESTRADO -ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 169.76 | 3.78 | 641.69 |
| 01.05.05 | COLUMNAS | | | | 109,610.66 |
| 01.05.05.01 | COLUMNETAS-CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 23.77 | 373.86 | 8,886.65 |
| 01.05.05.02 | COLUMNAS-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 56.65 | 434.90 | 24,637.09 |
| 01.05.05.03 | COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 918.84 | 49.96 | 45,905.25 |
| 01.05.05.04 | COLUMNAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 7,900.96 | 3.82 | 30,181.67 |
| 01.05.06 | VIGAS | | | | 64,058.54 |
| 01.05.06.01 | VIGUETAS -CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 10.77 | 295.25 | 3,179.84 |
| 01.05.06.02 | VIGAS -CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 29.96 | 336.48 | 10,080.94 |
| 01.05.06.03 | VIGAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 413.32 | 59.73 | 24,687.60 |
| 01.05.06.04 | VIGAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 4,217.32 | 3.82 | 16,110.16 |
| 01.05.07 | LOSAS ALIGERADAS | | | | 50,563.06 |
| 01.05.07.01 | LOSA ALIGERADA-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 36.49 | 327.90 | 11,965.07 |
| 01.05.07.02 | LOSA ALIGERADA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 434.94 | 42.20 | 18,354.47 |
| 01.05.07.03 | LOSA ALIGERADA-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 2,748.78 | 3.82 | 10,500.34 |
| 01.05.07.04 | LOSA ALIGERADA-LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 | und | 3,622.00 | 2.69 | 9,743.18 |
| 01.05.08 | CISTERNA | | | | 3,122.06 |
| 01.05.08.01 | CISTERNA - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.80 | 447.26 | 1,699.59 |
| 01.05.08.02 | CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.17 | 40.11 | 1,049.68 |
| 01.05.08.03 | CISTERNA - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 98.62 | 3.78 | 372.78 |
| 01.05.09 | GRADAS | | | | 476.08 |
| 01.05.09.01 | GRADERIAS - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 0.38 | 295.25 | 112.20 |
| 01.05.09.02 | GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1.50 | 29.70 | 44.55 |
| 01.05.09.03 | GRADERIAS - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 84.48 | 3.78 | 319.33 |
| 01.05.10 | TANQUE SEPTICO | | | | 3,864.36 |
| 01.05.10.01 | TANQUE SEPTICO - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 5.86 | 447.26 | 2,620.94 |
| 01.05.10.02 | TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.73 | 40.11 | 470.49 |
| 01.05.10.03 | TANQUE SEPTICO - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 204.48 | 3.78 | 772.93 |
| 01.05.11 | POZO PERCOLADOR | | | | 1,919.97 |
| 01.05.11.01 | POZO PERCOLADOR - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.52 | 447.26 | 1,574.36 |
| 01.05.11.02 | POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5.11 | 40.11 | 204.96 |
| 01.05.11.03 | POZO PERCOLADOR - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 37.21 | 3.78 | 140.85 |
| 01.05.12 | MESA DE CONCRETO | | | | 2,140.70 |
| 01.05.12.01 | MESA DE CONCRETO - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 2.43 | 295.25 | 717.46 |
| 01.05.12.02 | MESA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 35.21 | 35.70 | 1,257.00 |
| 01.05.12.03 | MESA DE CONCRETO - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 43.98 | 3.78 | 166.24 |
| 01.05.13 | VARIOS | | | | 5,028.79 |
| 01.05.13.01 | COLOCACION DE PIEDRA D=6" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 2.71 | 107.86 | 292.30 |



Ing. Katlyanna del R. Bermejo Morales
CONSULTOR
CIP N° 64964

Ing. Katlyanna del R. Bermejo Morales
CONSULTOR
CIP N° 64964

Fecha: **24/05/2016 08:22:54a.m.**

Presupuesto

Presupuesto 1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LAS I.E.J N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 01.05.13.02 | COLOCACION DE PIEDRA D=1/2"-3/4" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 4.63 | 20.22 | 93.62 |
| 01.05.13.03 | JUNTAS | | | | 4,642.87 |
| 01.05.13.03.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT | m2 | 11.55 | 23.96 | 276.74 |
| 01.05.13.03.02 | JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO | m | 259.59 | 13.79 | 3,579.75 |
| 01.05.13.03.03 | JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" | m | 295.63 | 2.66 | 786.38 |
| 02 | ARQUITECTURA | | | | 408,368.24 |
| 02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | | | 54,473.75 |
| 02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 | m2 | 165.05 | 83.53 | 13,786.63 |
| 02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM | m2 | 257.49 | 52.09 | 13,412.65 |
| 02.01.03 | MURO LADRILLO DE SOGA ACANALADO Me.Co. 1: 5-POZO DE INFILTRACION | m2 | 22.87 | 62.15 | 1,421.37 |
| 02.01.04 | MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA EN SOGA M:1:1:4 E= 1.5 CM | m2 | 354.93 | 72.84 | 25,853.10 |
| 02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | | | 50,604.75 |
| 02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | m2 | 709.93 | 17.18 | 12,196.60 |
| 02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 441.64 | 21.79 | 9,623.34 |
| 02.02.03 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO | m2 | 159.32 | 14.92 | 2,377.05 |
| 02.02.04 | TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIES | m2 | 254.83 | 29.82 | 7,599.03 |
| 02.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE | m2 | 285.95 | 36.12 | 10,328.51 |
| 02.02.06 | TARRAJEO EN GARGOLAS | m2 | 2.52 | 29.82 | 75.15 |
| 02.02.07 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 43.21 | 21.56 | 931.61 |
| 02.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 | m | 451.15 | 11.95 | 5,391.24 |
| 02.02.09 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 523.17 | 3.98 | 2,082.22 |
| 02.03 | CIELO RASOS | | | | 16,628.96 |
| 02.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 | m2 | 427.26 | 38.92 | 16,628.96 |
| 02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | | | | 60,957.24 |
| 02.04.01 | CONTRAPISOS | | | | 8,106.13 |
| 02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 35 mm | m2 | 340.88 | 23.78 | 8,106.13 |
| 02.04.02 | PISOS | | | | 52,851.11 |
| 02.04.02.01 | PISO DE CEMENTO PIULIDO Y BRUÑADO E=4", F' C=175 KG/CM2 | m2 | 729.47 | 37.02 | 27,004.98 |
| 02.04.02.02 | PISO CERAMICO (0.30X0.30)M - ALTO TRANSITO | m2 | 72.56 | 54.62 | 3,963.23 |
| 02.04.02.03 | PISO CERAMICO (0.40X0.40)M - ALTO TRANSITO | m2 | 47.21 | 58.00 | 2,738.18 |
| 02.04.02.04 | PISO DE PARQUET HUAYACAN 6 X 30 cm VETEADO | m2 | 74.75 | 60.48 | 4,520.88 |
| 02.04.02.05 | PISO PORCELANATO 0.60X0.60m SERIE MATE ESMALTADO | m2 | 74.18 | 66.32 | 4,919.62 |
| 02.04.02.06 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO 30 X 30 CM | m2 | 122.99 | 50.30 | 6,186.40 |
| 02.04.02.07 | PISO DE ADOQUIN | m2 | 17.91 | 45.65 | 817.59 |
| 02.04.02.08 | PISO DE PIEDRA NATURAL | m2 | 50.68 | 53.28 | 2,700.23 |
| 02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | | | | 17,828.56 |
| 02.05.01 | ZOCALOS | | | | 12,354.48 |
| 02.05.01.01 | ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 BLANCO | m2 | 207.29 | 59.60 | 12,354.48 |
| 02.05.02 | CONTRAZOCALOS | | | | 5,474.08 |
| 02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA 0.1X0.3 M | m | 229.30 | 19.04 | 4,365.87 |
| 02.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 51.33 | 21.59 | 1,108.21 |
| 02.06 | CUBIERTAS | | | | 18,538.33 |
| 02.06.01 | COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/MEZCLA | m2 | 356.45 | 33.84 | 12,087.91 |
| 02.06.02 | IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA | m2 | 356.45 | 7.84 | 2,794.57 |
| 02.06.03 | COBERTURA DE LONA PLASTICA | m2 | 53.38 | 68.30 | 3,645.85 |
| 02.07 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 81,712.38 |
| 02.07.01 | PUERTA MACIZA DE MADERA DE UNA HOJA DE CEDRO | m2 | 73.70 | 437.96 | 32,277.85 |
| 02.07.02 | PUERTA MACIZA DE MADERA CONTRAPLACADA DE UNA HOJA | m2 | 13.92 | 197.49 | 2,749.08 |
| 02.07.03 | CERCO RUSTICO DE MADERA H = 1 M | m2 | 76.79 | 146.96 | 11,285.06 |
| 02.07.04 | VENTANA DE MADERA INC/ VARILLA DE PROTECCION DE 1/2" | m2 | 208.03 | 163.36 | 33,983.78 |

Fecha: 24/05/2016 08:22:54a.m.

Ing. *Kathya del Rocio Hernandez Morales*
CONSULTOR
CIP N° 64894



Presupuesto

Presupuesto **1301004** MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL
EN LAS I.E.I N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE**
Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS**

Costo al **24/05/2016**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------|
| 02.07.05 | PUERTAS MDF PARA MESAS DE CONCRETO | m2 | 17.71 | 80.00 | 1,416.80 |
| 02.08 | CARPINTERÍA METÁLICA Y HERRERÍA | | | | 17,883.93 |
| 02.08.01 | PORTON PRINCIPAL DE INGRESO 3.60X3.00 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 2,723.24 | 2,723.24 |
| 02.08.02 | PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO 1.20X300 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 1,232.76 | 1,232.76 |
| 02.08.03 | ESCALERA DE GATO FºGº Ø 1 1/2" Y 1" | m | 2.10 | 110.86 | 232.81 |
| 02.08.04 | TUBO DE Fº Gº Ø3" X2MM | m | 80.37 | 55.66 | 4,473.39 |
| 02.08.05 | TUBO DE Fº Gº Ø2" X2MM | m | 132.75 | 35.73 | 4,743.16 |
| 02.08.06 | TUBO DE Fº Gº Ø1 1/2" X2MM | m | 111.60 | 29.17 | 3,255.37 |
| 02.08.07 | ANCLAJE DE APOYO A COLUMNA METALICA | und | 10.00 | 122.32 | 1,223.20 |
| 02.09 | CERRAJERÍA | | | | 4,980.46 |
| 02.09.01 | BISAGRA ALUMININ CAPUCHINAS DE 4" PESADA EN PUERTA | pza | 132.00 | 11.10 | 1,465.20 |
| 02.09.02 | CHAPA FORTE M-220 DOS GOLPES | pza | 2.00 | 89.88 | 179.76 |
| 02.09.03 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR | pza | 31.00 | 58.08 | 1,800.48 |
| 02.09.04 | PERILLA GALVANIZADA PARA PUERTA | und | 10.00 | 25.30 | 253.00 |
| 02.09.05 | CERRADURA PTA. BAÑO SEG. INT. PER. MANIJ. CERRAD. BAÑO | pza | 7.00 | 79.88 | 559.16 |
| 02.09.06 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTA | pza | 94.00 | 7.69 | 722.86 |
| 02.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | | | | 5,870.61 |
| 02.10.01 | VENTANA ALTA CON VIDRIO LAMINADO 4 mm TRANSPARENTE | m2 | 208.03 | 28.22 | 5,870.61 |
| 02.11 | PINTURA | | | | 17,998.69 |
| 02.11.01 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 1,231.58 | 6.26 | 7,709.69 |
| 02.11.02 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 427.26 | 6.94 | 2,965.18 |
| 02.11.03 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VIGAS | m2 | 382.29 | 8.03 | 3,069.79 |
| 02.11.04 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN COLUMNAS | m2 | 199.74 | 7.33 | 1,464.09 |
| 02.11.05 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m2 | 415.28 | 5.99 | 2,487.53 |
| 02.11.06 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN GARGOLA | m2 | 2.52 | 6.50 | 16.38 |
| 02.11.07 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN PIZARRA COLOR VERDE | m2 | 8.12 | 10.58 | 85.91 |
| 02.11.08 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA | m2 | 15.30 | 13.08 | 200.12 |
| 02.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERÍA | | | | 60,880.61 |
| 02.12.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO | m3 | 35.67 | 36.43 | 1,299.46 |
| 02.12.02 | RELLENO CON TIERRA NATURAL | m3 | 20.18 | 37.85 | 763.81 |
| 02.12.03 | RELLENO CON ARENA FINA | m3 | 10.29 | 33.10 | 340.60 |
| 02.12.04 | SEMBRADO DE GRASS AMERICANO | m2 | 35.67 | 13.93 | 496.88 |
| 02.12.05 | ASTA DE BANDERA | pza | 1.00 | 1,648.72 | 1,648.72 |
| 02.12.06 | PIZARRA CEMENTO 5.00 X 1.20 SIN TISERO | m2 | 6.36 | 244.50 | 1,559.91 |
| 02.12.07 | COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | 17.00 | 55.93 | 950.81 |
| 02.12.08 | BANCAS DE FIERRO Y FIBRA DE VIDRIO EN ZONA DE ESPERA | und | 10.00 | 669.42 | 6,694.20 |
| 02.12.09 | BANCAS DE MADERA S/D EN PATIO | und | 8.00 | 829.42 | 6,635.36 |
| 02.12.10 | JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS | jgo | 1.00 | 35,991.68 | 35,991.68 |
| 02.12.11 | SUBE Y BAJA DE MADERA | jgo | 1.00 | 2,897.60 | 2,897.60 |
| 02.12.12 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | gib | 1.00 | 443.94 | 443.94 |
| 02.12.13 | SEÑALIZACION PARA RUTAS DE EVACUACIÓN, SEÑALES PREVENTIVAS Y SEGURIDAD | gib | 1.00 | 1,157.64 | 1,157.64 |
| 03 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | 68,067.03 |
| 03.01 | SISTEMA DE AGUA FRIA | | | | 11,105.36 |
| 03.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | | | | 2,882.43 |
| 03.01.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 3/4" | pto | 4.00 | 65.53 | 262.12 |
| 03.01.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | pto | 41.00 | 63.91 | 2,620.31 |
| 03.01.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | | | | 4,399.24 |
| 03.01.02.01 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4" | m | 132.93 | 16.00 | 2,126.88 |
| 03.01.02.02 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1/2" | m | 153.85 | 14.77 | 2,272.56 |

Ing. Kathanys del Rocío Hermani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64784

Fecha: 24/05/2016 08:22:54a.m.

Ing. Kathanys del Rocío Hermani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64804



Presupuesto

Presupuesto 1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 03.01.03 | TUBERIA DE IMPULSION | | | | 169.66 |
| 03.01.03.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" IMPULSION | m | 10.46 | 16.22 | 169.66 |
| 03.01.04 | TUBERIA DE SUCCION | | | | 82.22 |
| 03.01.04.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/4" SUCCION | m | 4.80 | 17.13 | 82.22 |
| 03.01.05 | ACCESORIOS | | | | 1,826.91 |
| 03.01.05.01 | CODO PVC - SAP 3/4" X 90° | und | 6.00 | 10.90 | 65.40 |
| 03.01.05.02 | CODO PVC - SAP 1/2" X 90° | und | 68.00 | 9.52 | 647.36 |
| 03.01.05.03 | CODO PVC - SAP 1" X 90° | und | 3.00 | 10.93 | 32.79 |
| 03.01.05.04 | CODO DE 90° PVC Ø 1 1/4" | und | 2.00 | 10.32 | 20.64 |
| 03.01.05.05 | CODO PVC - SAP 1 1/4" X 90° | und | 2.00 | 12.60 | 25.20 |
| 03.01.05.06 | TEE PVC SAP Ø 3/4" | und | 16.00 | 10.43 | 166.88 |
| 03.01.05.07 | TEE PVC SAP Ø 1/2" | und | 24.00 | 9.73 | 233.52 |
| 03.01.05.08 | TEE PVC SAP Ø 1" | und | 2.00 | 13.30 | 26.60 |
| 03.01.05.09 | REDUCCION 3/4" a 1/2" | und | 13.00 | 13.32 | 173.16 |
| 03.01.05.10 | CODO F" G" 90° DE 3/4" | und | 18.00 | 12.60 | 226.80 |
| 03.01.05.11 | CANASTILLA DE BRONCE 1" | und | 2.00 | 104.28 | 206.56 |
| 03.01.06 | VALVULAS | | | | 1,744.90 |
| 03.01.06.01 | VALVULA COMPUERTA DE 2" | und | 1.00 | 92.46 | 92.46 |
| 03.01.06.02 | VALVULA COMPUERTA DE 1" | und | 4.00 | 80.95 | 323.80 |
| 03.01.06.03 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | und | 9.00 | 53.65 | 482.85 |
| 03.01.06.04 | VALVULA CHECK DE 1" | und | 2.00 | 119.96 | 239.92 |
| 03.01.06.05 | LLAVE COMPUERTA CON ROSCA DE 3/4" PARA MEDIDOR | und | 2.00 | 58.52 | 117.04 |
| 03.01.06.06 | VALVULA ESFERICA DE CIERRE RAPIDO 1/2" | und | 4.00 | 26.37 | 105.48 |
| 03.01.06.07 | VALVULA ESFERICA DE CIERRE RAPIDO 3/4" | und | 9.00 | 34.85 | 313.65 |
| 03.01.06.08 | VALVULA FLOTADORA DE 3/4" | und | 2.00 | 34.85 | 69.70 |
| 03.02 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | | | | 12,503.67 |
| 03.02.01 | SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION | | | | 2,768.31 |
| 03.02.01.01 | SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" | pto | 15.00 | 67.99 | 1,019.85 |
| 03.02.01.02 | SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" | pto | 14.00 | 71.32 | 998.48 |
| 03.02.01.03 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 14.00 | 53.57 | 749.98 |
| 03.02.02 | REDES COLECTORAS | | | | 2,468.63 |
| 03.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAL 4" | m | 60.28 | 21.78 | 1,312.90 |
| 03.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAL 2" | m | 61.87 | 18.68 | 1,155.73 |
| 03.02.03 | REDES DE DERIVACIÓN | | | | 3,435.65 |
| 03.02.03.01 | TUBERIA DESAGUE PVC 4" | m | 100.69 | 21.78 | 2,193.03 |
| 03.02.03.02 | TUBERIA VENTILACION PVC 2" | m | 48.30 | 22.64 | 1,093.51 |
| 03.02.03.03 | TUBERIA DE REBOSE 2" PVC - SAP | m | 11.40 | 13.08 | 149.11 |
| 03.02.04 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | | | | 3,830.98 |
| 03.02.04.01 | CODO PVC - SAL 2" X 90° | und | 43.00 | 19.85 | 853.55 |
| 03.02.04.02 | CODO PVC - SAL 2" X 45° | und | 10.00 | 19.79 | 197.90 |
| 03.02.04.03 | CODO PVC - SAL 4" X 90° | und | 4.00 | 15.66 | 62.64 |
| 03.02.04.04 | CODO PVC - SAL 4" X 45° | und | 19.00 | 15.73 | 298.87 |
| 03.02.04.05 | CODO DE 90° PVC Ø 1 1/4" | und | 2.00 | 10.32 | 20.64 |
| 03.02.04.06 | CODO DE VENTILACION 90° PVC - 4" X 2" | und | 10.00 | 10.20 | 102.00 |
| 03.02.04.07 | YEE PVC - SAL 4" X 2" | und | 26.00 | 11.40 | 296.40 |
| 03.02.04.08 | YEE PVC - SAL 4" X 4" | und | 12.00 | 11.45 | 137.40 |
| 03.02.04.09 | YEE PVC - SAL 2" X 2" | und | 6.00 | 11.17 | 67.02 |
| 03.02.04.10 | TEE SANITARIA PVC 1" | und | 2.00 | 8.86 | 17.72 |
| 03.02.04.11 | TEE SANITARIA PVC 2" | und | 7.00 | 10.58 | 74.06 |
| 03.02.04.12 | TEE SANITARIA PVC 4" | und | 14.00 | 11.31 | 158.34 |
| 03.02.04.13 | REDUCCION DE PVC 4" X 2" | und | 2.00 | 18.07 | 36.14 |
| 03.02.04.14 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 12.00 | 45.48 | 545.76 |



Ing. Kathyanna del Rocio Hernandez Morales
CONSULTOR
CIP N° 64364

Fecha : 24/05/2016 08:22:54a.m.

Ing. Kathyanna del Rocio Hernandez Morales
CONSULTOR
CIP N° 64364

Presupuesto

Presupuesto 1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N° 360-CASERÍO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS

Costo al 24/05/2016

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 03.02.04.15 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 18.00 | 38.38 | 690.84 |
| 03.02.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACION 2" | und | 11.00 | 24.70 | 271.70 |
| 03.03 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | 7,057.70 |
| 03.03.01 | INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO | und | 5.00 | 201.72 | 1,008.60 |
| 03.03.02 | INODORO BABY NACIONAL ONE PIECE BLANCO | und | 8.00 | 315.31 | 2,522.48 |
| 03.03.03 | LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO | und | 6.00 | 209.76 | 1,258.56 |
| 03.03.04 | GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO | und | 6.00 | 201.88 | 1,211.28 |
| 03.03.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 POZA C/ GRIFERIA | und | 3.00 | 352.26 | 1,056.78 |
| 03.04 | DRENAJE PLUVIAL | | | | 20,484.65 |
| 03.04.01 | PASE PLUVIAL DE TUB. DE 4" PVC-SAL UF | m | 15.00 | 23.63 | 354.45 |
| 03.04.02 | CANAleta DE CONCRETO CON REJILLA METALICA | m | 91.00 | 202.65 | 18,441.15 |
| 03.04.03 | VESTIDURA DE CANALETA PLUVIAL - MORTERO 1:4 | m2 | 104.65 | 16.14 | 1,689.05 |
| 03.05 | VARIOS | | | | 6,915.75 |
| 03.05.01 | CAJA DE CONCRETO DE 40 X 40 X 35 CM PARA RIEGO | und | 8.00 | 106.32 | 850.56 |
| 03.05.02 | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR | und | 1.00 | 60.22 | 60.22 |
| 03.05.03 | CAJA F*G* 600 x 600 x 200 mm PARA VALVULAS COMPUERTAS | und | 9.00 | 56.97 | 512.73 |
| 03.05.04 | TANQUE DE AGUA POLIETILENO DE 2500 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS | und | 1.00 | 2,019.60 | 2,019.60 |
| 03.05.05 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 1 1/4" | und | 2.00 | 84.33 | 168.66 |
| 03.05.06 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 3/4" | und | 1.00 | 73.91 | 73.91 |
| 03.05.07 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 2" | und | 1.00 | 83.61 | 83.61 |
| 03.05.08 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINDECCION DE TUBERIA DE AGUA | gib | 1.00 | 504.86 | 504.86 |
| 03.05.09 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE DESAGUE Y VENTILACION | gib | 1.00 | 424.88 | 424.88 |
| 03.05.10 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 7.00 | 121.97 | 853.79 |
| 03.05.11 | CAJA DE REGISTRO DE 18" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 3.00 | 129.92 | 389.76 |
| 03.05.12 | CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 4.00 | 135.92 | 543.68 |
| 03.05.13 | WATER STOP DE 9" | m | 8.70 | 21.78 | 189.49 |
| 03.05.14 | TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m INC. ACCESORIOS | und | 2.00 | 120.00 | 240.00 |
| 04 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | | | | 81,525.71 |
| 04.01 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES | | | | 907.60 |
| 04.01.01 | CONEXION A LA RED EXTERNA (INSTALACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO) | gib | 1.00 | 907.60 | 907.60 |
| 04.02 | SALIDAS | | | | 13,595.10 |
| 04.02.01 | SALIDA PARA ALUBRADO (TECHO Y PAREDES) | pto | 79.00 | 55.83 | 4,410.57 |
| 04.02.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE (DOBLE CON PUESTA A TIERRA) | pto | 63.00 | 63.13 | 3,977.19 |
| 04.02.03 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE TRIFASICO (DOBLE CON PUESTA A TIERRA) | pto | 3.00 | 70.13 | 210.39 |
| 04.02.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 22.00 | 21.04 | 462.88 |
| 04.02.05 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE | pto | 8.00 | 23.54 | 188.32 |
| 04.02.06 | SALIDA PARA INTERRUPTOR TRIPLE | pto | 1.00 | 28.76 | 28.76 |
| 04.02.07 | SALIDA PARA TERMINAL DE SISTEMA DE COMPUTO | pto | 4.00 | 68.54 | 274.16 |
| 04.02.08 | SALIDA PARA TERMINAL DE TELEFONO | pto | 5.00 | 74.73 | 373.65 |
| 04.02.09 | CAJA DE PASO F*G* 100x100x50mm | und | 97.00 | 19.79 | 1,919.63 |
| 04.02.10 | CAJA DE PASO CUADRADA FG 100x40 mm | und | 2.00 | 20.91 | 41.82 |
| 04.02.11 | CAJAS PASO OCTOGONALES F.G. 6"X6"X2" | und | 79.00 | 21.49 | 1,697.71 |
| 04.03 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS | | | | 6,810.81 |
| 04.03.01 | TUBERIA Ø 35mm PVC-P PARA TABLERO TG | m | 5.00 | 11.77 | 58.85 |
| 04.03.02 | TUBERIA Ø 25mm PVC-P PARA TABLERO TD1, TD2, TD3 | m | 75.00 | 9.32 | 699.00 |
| 04.03.03 | TUBERIA Ø 20mm PVC-P PARA TOMACORRIENTES, PT | m | 283.00 | 7.92 | 2,241.36 |
| 04.03.04 | TUBERIA Ø 15mm PVC-P PARA ALUMBRADO | m | 312.00 | 9.95 | 3,104.40 |
| 04.03.05 | TUBERIA Ø 20 mm PVC-L PARA TELEFONO Y TERMINAL DE COMPUTO | m | 85.00 | 8.32 | 707.20 |



Ing. Kadyanna del Rocío Urzúa Morales
CONSULTOR
CIP N° 64804

Fecha : 24/05/2016 08:22:54a.m.

Ing. Kadyanna del Rocío Urzúa Morales
CONSULTOR
CIP N° 64804

Presupuesto

Presupuesto **1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N° 360-CASERIO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**

Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|------------------|
| 04.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERÍAS | | | | 13,802.28 |
| 04.04.01 | CABLE ELECTRICO 16.0 mm2 - NYY, PARA ALIMENTADOR | m | 5.00 | 20.66 | 103.30 |
| 04.04.02 | CABLE ELECTRICO 6.0 mm2 - THW, PARA SUBALIMENTADOR | m | 225.00 | 13.34 | 3,001.50 |
| 04.04.03 | CABLE ELECTRICO 4.0 mm2 - THW, PARA T/ SUBALIMENTADOR | m | 75.00 | 4.52 | 339.00 |
| 04.04.04 | CABLE ELECTRICO 4.0 mm2 - TW, PARA TOMACORRIENTE | m | 552.00 | 4.84 | 2,671.68 |
| 04.04.05 | CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 - TW, PARA T/TOMACORRIENTE | m | 463.00 | 4.00 | 1,852.00 |
| 04.04.06 | CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 - TW, PARA ALUMBRADO | m | 1,338.00 | 4.00 | 5,352.00 |
| 04.04.07 | ALAMBRE INTERIOR UTP, PARA TELEFONIA E INTERNET | m | 85.00 | 5.68 | 482.80 |
| 04.05 | SISTEMAS DE CONDUCTOS | | | | 1,287.86 |
| 04.05.01 | BUZON DE CONCRETO, 0.3x0.3x0.4m | und | 7.00 | 183.98 | 1,287.86 |
| 04.06 | TABLEROS PRINCIPALES | | | | 734.71 |
| 04.06.01 | TABLERO METALICO TIPO ENGRAMPE EMPOTRADO 18 POLOS TRIF. | und | 1.00 | 734.71 | 734.71 |
| 04.07 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | | | | 1,979.13 |
| 04.07.01 | TABLERO DE EMPOTRAR METALICO CON PUERTA Y CERRADURA, 18 POLOS | und | 3.00 | 659.71 | 1,979.13 |
| 04.08 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN | | | | 2,687.73 |
| 04.08.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x80A. | und | 1.00 | 397.30 | 397.30 |
| 04.08.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x40A. | und | 1.00 | 126.71 | 126.71 |
| 04.08.03 | INTERRUPTORES THERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3X32 A | und | 2.00 | 115.70 | 231.40 |
| 04.08.04 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x20A. | und | 1.00 | 61.11 | 61.11 |
| 04.08.05 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICO, 2x20A. | und | 5.00 | 52.01 | 260.05 |
| 04.08.06 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICO, 2x15A. | und | 8.00 | 52.01 | 416.08 |
| 04.08.07 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL MONOFASICO DE 20A, S - 30mA | und | 3.00 | 398.36 | 1,195.08 |
| 04.09 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | 1,171.38 |
| 04.09.01 | SISTEMA DE POZO A TIERRA INC. EXCAVACION, TAPADO Y CAJA | und | 1.00 | 1,171.38 | 1,171.38 |
| 04.10 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | | | | 28,241.73 |
| 04.10.01 | LAMPARAS FLUORESCENTE RECTOS DE 2x40 W HERMETICO INC. COLOCACION | und | 65.00 | 328.27 | 21,337.55 |
| 04.10.02 | FLUORESCENTE COMPACTA DE 50 W ADOSADO A TECHO CON SOCKETE | und | 14.00 | 179.27 | 2,509.78 |
| 04.10.03 | REFLECTOR INTEGRADO PARA LAMPARA DE HALOGENURO METALICO 250W IP65 | und | 12.00 | 366.20 | 4,394.40 |
| 04.11 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | | | | 3,084.01 |
| 04.11.01 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 3/4HP SUCCION DE 1 1/4" E IMPULSION DE 1" | und | 1.00 | 3,084.01 | 3,084.01 |
| 04.12 | VARIOS | | | | 7,233.37 |
| 04.12.01 | PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO | und | 1.00 | 410.95 | 410.95 |
| 04.12.02 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 8.5 m | und | 6.00 | 1,137.07 | 6,822.42 |
| 05 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS | | | | 56,882.00 |
| 05.01 | MOBILIARIO ESCOLAR | | | | 23,150.00 |
| 05.01.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | 12,340.00 |
| 05.01.01.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SERVICIOS DE USOS MULTIPLES (SUM) | und | 1.00 | 2,605.00 | 2,605.00 |
| 05.01.01.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DEPOSITO | und | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 05.01.01.03 | MOBILIARIO ESCOLAR EN COCINA | und | 1.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |
| 05.01.01.04 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SALA DE PROFESORES | und | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 05.01.01.05 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DIRECCION | und | 1.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
| 05.01.01.06 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION | und | 1.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
| 05.01.01.07 | MOBILIARIO ESCOLAR EN TOPICO | und | 1.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
| 05.01.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AMBIENTES DE AULAS | | | | 10,340.00 |
| 05.01.02.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AULAS | und | 1.00 | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 05.01.02.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DEPOSITO EN AULAS | und | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 05.01.03 | MOBILIARIO ESCOLAR EN GUARDIANIA Y CASETA | | | | 470.00 |



Ing. *Katharina del Rocío Heriani Morales*
CONSULTOR
 CIP N° 6414

Fecha : **24/05/2016 08:22:54a.m.**
 Ing. *Katharina del Rocío Heriani Morales*
CONSULTOR
 CIP N° 6414

Presupuesto

Presupuesto **1301004 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N° 360-CASERÍO EL MUERTO -DISTRITO DE OLMOS, DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**

Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - OLMOS**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|--------------|
| 05.01.03.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN GUARDIANA Y CASETA | und | 1.00 | 470.00 | 470.00 |
| 05.02 | EQUIPAMIENTO | | | | 21,267.00 |
| 05.02.01 | EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | 21,267.00 |
| 05.02.01.01 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN SERVICIOS DE USOS MULTIPLES (SUM) | und | 1.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |
| 05.02.01.02 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN COCINA | und | 1.00 | 4,872.00 | 4,872.00 |
| 05.02.01.03 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.04 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.05 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN TOPICO | und | 1.00 | 5,835.00 | 5,835.00 |
| 05.03 | MATERIAL EDUCATIVO | | | | 11,475.00 |
| 05.03.01 | IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO | und | 1.00 | 11,475.00 | 11,475.00 |
| 06 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | 21,000.00 |
| 06.01 | PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 06.02 | PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | und | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06.03 | PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 06.04 | PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES | und | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06.05 | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIA | und | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 06.06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA | und | 1.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 1,231,000.30 |
| | GASTOS GENERALES (10.04 %) | | | | 123,643.18 |
| | UTILIDAD (8.00 %) | | | | 98,480.02 |
| | SUB TOTAL | | | | 1,453,123.50 |
| | IGV (18.00 %) | | | | 261,562.23 |
| | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | | | | 18,561.96 |
| | TOTAL DE PRESUPUESTO REFERENCIAL | | | | 1,733,247.69 |
| | GASTOS DE SUPERVISION (6.18 %) | | | | 107,181.70 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | | | | 28,690.13 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | 1,869,119.52 |

[Firma]
 Ing. Kattyanna del Rocio Herani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64824



Fecha : **24/05/2016 08:22:54a.m.**

[Firma]
 Ing. Kattyanna del Rocio Herani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64824

Presupuesto

Presupuesto **1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 335-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE**
 Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**
 Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|-------------------|
| 01 | ESTRUCTURAS | | | | 581,499.86 |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 80,096.47 |
| 01.01.01 | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES | | | | 19,914.18 |
| 01.01.01.01 | OFICINA DE OBRAS | m2 | 30.00 | 102.95 | 3,088.50 |
| 01.01.01.02 | ALMACEN DE OBRA | m2 | 48.00 | 102.95 | 4,941.60 |
| 01.01.01.03 | CASETA DE GUARDIANIA | m2 | 9.00 | 120.00 | 1,080.00 |
| 01.01.01.04 | SERVICIO HIGIENICOS PROVISIONALES | und | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 01.01.01.05 | CERCO PROVISIONAL CON TRIPLAY DURANTE OBRA | m | 177.00 | 44.76 | 7,922.52 |
| 01.01.01.06 | CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60x7.20 | und | 1.00 | 1,181.56 | 1,181.56 |
| 01.01.02 | INSTALACIONES PROVISIONALES | | | | 2,253.27 |
| 01.01.02.01 | POZO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 3x2x1 M | und | 1.00 | 1,053.27 | 1,053.27 |
| 01.01.02.02 | ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL | mes | 4.00 | 300.00 | 1,200.00 |
| 01.01.03 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | 50,296.41 |
| 01.01.03.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1,578.80 | 0.89 | 1,405.13 |
| 01.01.03.02 | MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA | glb | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 01.01.03.03 | FLETE TERRESTRE | glb | 1.00 | 45,890.28 | 45,890.28 |
| 01.01.04 | REMOCIONES | | | | 437.90 |
| 01.01.04.01 | DESMONTAJE DE PUERTAS | m2 | 4.40 | 7.27 | 31.99 |
| 01.01.04.02 | DESMONTAJE DE VENTANAS | m2 | 4.80 | 4.84 | 23.23 |
| 01.01.04.03 | DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA | m2 | 56.61 | 6.76 | 382.68 |
| 01.01.05 | DEMOLICIONES | | | | 2,837.22 |
| 01.01.05.01 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE ADOBE | m3 | 24.64 | 19.77 | 487.13 |
| 01.01.05.02 | DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INCLUYE F.P. | m2 | 56.61 | 8.77 | 496.47 |
| 01.01.05.03 | ACARREO INTERNO MATERIAL PROCEDENTE DE DESMONTAJE Y DEMOLICIÓN | m3 | 44.35 | 21.99 | 975.26 |
| 01.01.05.04 | ELIMINACION DE MATERIAL PROV. DE DESMONTAJE Y DEMOLICION | m3 | 59.55 | 14.75 | 878.36 |
| 01.01.06 | TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO | | | | 4,367.49 |
| 01.01.06.01 | TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR | m2 | 1,578.80 | 2.76 | 4,357.49 |
| 01.02 | SEGURIDAD Y SALUD | | | | 12,378.76 |
| 01.02.01 | ELABORACION ,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | glb | 1.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 01.02.02 | EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL | glb | 1.00 | 6,216.00 | 6,216.00 |
| 01.02.03 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA | glb | 1.00 | 662.76 | 662.76 |
| 01.02.04 | RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS ENSEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO | glb | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 01.03 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | 81,104.31 |
| 01.03.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA ZAPATAS - CIMIENTOS | m3 | 646.95 | 37.69 | 24,383.55 |
| 01.03.02 | EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES EXT. SANIT. - ELECT. | m3 | 338.10 | 32.98 | 11,150.54 |
| 01.03.03 | CORTE SUPERFICIAL MANUAL | m2 | 1,268.03 | 3.30 | 4,184.50 |
| 01.03.04 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 581.77 | 26.92 | 15,661.25 |
| 01.03.05 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 152.15 | 70.64 | 10,747.88 |
| 01.03.06 | NIVELACION INTERIOR Y APISONADO | m2 | 1,268.03 | 3.50 | 4,438.11 |
| 01.03.07 | CAMA DE ARENA h=0.10 | m | 137.20 | 23.22 | 3,185.78 |
| 01.03.08 | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 509.19 | 14.44 | 7,352.70 |
| 01.04 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | | | 49,792.79 |
| 01.04.01 | SOLADO e= 4" C:H 1:12 | m2 | 150.99 | 29.46 | 4,448.17 |
| 01.04.02 | CIMIENTO CONCRETO f'c=140 kg/cm2 + 30% PM | m3 | 77.41 | 219.70 | 17,006.98 |
| 01.04.03 | FALSO PISO MEZCLA 1:8 E=4" | m2 | 279.63 | 26.24 | 7,337.49 |
| 01.04.04 | VEREDAS, RAMPAS Y SASRDINEL | | | | 21,000.15 |
| 01.04.04.01 | CONCRETO EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL F' C = 175 KG/CM2 | m3 | 54.86 | 320.37 | 17,575.50 |
| 01.04.04.02 | ENCOFRADO EN VEREDAS, RAMPAS Y SARDINEL | m2 | 88.06 | 38.89 | 3,424.65 |
| 01.05 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | | | 358,128.83 |



Ing. Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64984

Fecha : **24/05/2016 09:40:00a.m.**
Ing. Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64984

Presupuesto

Presupuesto 1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 336-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE

Ciudad Cliente Lugar GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE Costo al 24/05/2016

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|-----------|------------|-------------|
| 01.05.01 | ZAPATAS | | | | 36,861.90 |
| 01.05.01.01 | ZAPATAS-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 87.17 | 322.85 | 28,142.83 |
| 01.05.01.02 | ZAPATAS-ACERO FY=4200 KG/CM2 | kg | 2,312.75 | 3.77 | 8,719.07 |
| 01.05.02 | VIGA DE CIMENTACION | | | | 20,042.17 |
| 01.05.02.01 | VIGA DE CIMENTACION-CONCRETO F' C=210 KG/CM2 | m3 | 14.29 | 340.95 | 4,872.18 |
| 01.05.02.02 | VIGA DE CIMENTACION-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 101.23 | 51.17 | 5,179.94 |
| 01.05.02.03 | VIGA DE CIMENTACION-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 2,649.88 | 3.77 | 9,990.05 |
| 01.05.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO | | | | 40,019.79 |
| 01.05.03.01 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 44.63 | 415.58 | 18,547.34 |
| 01.05.03.02 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 376.01 | 38.49 | 14,472.62 |
| 01.05.03.03 | SOBRECIMIENTO REFORZADO-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 1,876.63 | 3.73 | 6,999.83 |
| 01.05.04 | PLACAS DEL ESTRADO | | | | 4,026.27 |
| 01.05.04.01 | PLACAS DEL ESTRADO - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 3.24 | 445.51 | 1,443.45 |
| 01.05.04.02 | PLACAS DEL ESTRADO -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 43.20 | 45.13 | 1,949.62 |
| 01.05.04.03 | PLACAS DEL ESTRADO -ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 169.76 | 3.73 | 633.20 |
| 01.05.05 | COLUMNAS | | | | 107,054.13 |
| 01.05.05.01 | COLUMNETAS-CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 23.45 | 381.81 | 8,953.44 |
| 01.05.05.02 | COLUMNAS-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 44.29 | 445.51 | 19,731.64 |
| 01.05.05.03 | COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 783.21 | 48.63 | 38,087.50 |
| 01.05.05.04 | COLUMNAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 10,684.76 | 3.77 | 40,281.55 |
| 01.05.06 | VIGAS | | | | 62,248.86 |
| 01.05.06.01 | VIGUETAS -CONCRETO F' C=175KG/CM2 | m3 | 8.16 | 299.22 | 2,441.64 |
| 01.05.06.02 | VIGAS -CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 39.13 | 341.78 | 13,373.85 |
| 01.05.06.03 | VIGAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 439.73 | 58.26 | 25,618.67 |
| 01.05.06.04 | VIGAS-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 5,521.14 | 3.77 | 20,814.70 |
| 01.05.07 | LOSAS ALIGERADAS | | | | 57,756.23 |
| 01.05.07.01 | LOSA ALIGERADA-CONCRETO F' C=210KG/CM2 | m3 | 43.70 | 332.68 | 14,538.12 |
| 01.05.07.02 | LOSA ALIGERADA-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 483.84 | 41.09 | 19,880.99 |
| 01.05.07.03 | LOSA ALIGERADA-ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 3,228.89 | 3.77 | 12,172.92 |
| 01.05.07.04 | LOSA ALIGERADA-LADRILLO HUECO 15 x 30 x 30 | und | 4,045.00 | 2.76 | 11,164.20 |
| 01.05.08 | ESCALERA | | | | 9,044.19 |
| 01.05.08.01 | ESCALERA - CONCRETO f'c=210 kg/cm2 | m3 | 10.49 | 445.51 | 4,673.40 |
| 01.05.08.02 | ESCALERA -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 62.24 | 45.13 | 2,808.89 |
| 01.05.08.03 | ESCALERA -ACERO FY=4200KG/CM2 | kg | 418.74 | 3.73 | 1,561.90 |
| 01.05.09 | CISTERNA | | | | 3,128.39 |
| 01.05.09.01 | CISTERNA - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.80 | 457.87 | 1,739.91 |
| 01.05.09.02 | CISTERNA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 26.17 | 39.00 | 1,020.63 |
| 01.05.09.03 | CISTERNA - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 98.62 | 3.73 | 367.85 |
| 01.05.10 | GRADAS | | | | 474.79 |
| 01.05.10.01 | GRADERIAS - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 0.38 | 299.22 | 113.70 |
| 01.05.10.02 | GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 1.50 | 30.65 | 45.98 |
| 01.05.10.03 | GRADERIAS - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 84.48 | 3.73 | 315.11 |
| 01.05.11 | TANQUE SEPTICO | | | | 3,903.30 |
| 01.05.11.01 | TANQUE SEPTICO - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 5.86 | 457.87 | 2,683.12 |
| 01.05.11.02 | TANQUE SEPTICO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 11.73 | 39.00 | 457.47 |
| 01.05.11.03 | TANQUE SEPTICO - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 204.48 | 3.73 | 762.71 |
| 01.05.12 | POZO PERCOLADOR | | | | 1,949.78 |
| 01.05.12.01 | POZO PERCOLADOR - CONCRETO F' C= 210 KG/CM2 | m3 | 3.52 | 457.87 | 1,611.70 |
| 01.05.12.02 | POZO PERCOLADOR - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | m2 | 5.11 | 39.00 | 199.29 |
| 01.05.12.03 | POZO PERCOLADOR - ACERO Fy=4200kg/cm2 | kg | 37.21 | 3.73 | 138.79 |
| 01.05.13 | MESA DE CONCRETO | | | | 1,230.67 |
| 01.05.13.01 | MESA DE CONCRETO - CONCRETO FC=175KG/CM2 | m3 | 1.31 | 299.22 | 391.98 |



Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64824

Fecha: 24/05/2016 09:40:00a.m.
Ing. Kathyanna del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64824

Presupuesto

Presupuesto 1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 335-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE

Ciudad Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 01.05.13.02 | MESA DE CONCRETO - ENCOFRADO Y DEENCOFRADO | m2 | 20.65 | 36.65 | 756.82 |
| 01.05.13.03 | MESA DE CONCRETO - ACERO Fy=4200KG/CM2 | kg | 21.95 | 3.73 | 81.87 |
| 01.05.14 | VARIOS | | | | 10,388.06 |
| 01.05.14.01 | COLOCACION DE PIEDRA D=6" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 2.71 | 112.28 | 304.28 |
| 01.05.14.02 | COLOCACION DE PIEDRA D=1/2"-3/4" - POZOS PERCOLADORES | m3 | 4.63 | 21.32 | 98.71 |
| 01.05.14.03 | JUNTAS | | | | 9,985.07 |
| 01.05.14.03.01 | JUNTA DE CONSTRUCCION CON TEKNOPORT | m2 | 52.21 | 23.56 | 1,230.07 |
| 01.05.14.03.02 | JUNTA DE DILATACION CON ESPUMA PLASTICA + JEBE MICROPOROSO | m | 508.62 | 13.79 | 7,013.87 |
| 01.05.14.03.03 | JUNTAS DE DILATACION RELLENO CON MORTERO ASFALTICO E=1" | m | 311.74 | 2.66 | 829.23 |
| 01.05.14.03.04 | TUBERIA DE PVC 4" | und | 55.00 | 16.58 | 911.90 |
| 02 | ARQUITECTURA | | | | 478,473.70 |
| 02.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | | | 88,129.47 |
| 02.01.01 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 | m2 | 253.10 | 84.56 | 21,402.14 |
| 02.01.02 | MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 CM | m2 | 832.12 | 52.79 | 43,927.61 |
| 02.01.03 | MURO LADRILLO DE SOGA ACANALADO Mo.Co. 1: 5-POZO DE INFILTRACION | m2 | 16.34 | 62.68 | 1,027.46 |
| 02.01.04 | MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA EN SOGA M:1:1:4 E= 1.5 CM | m2 | 300.10 | 72.55 | 21,772.26 |
| 02.02 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | | | 55,012.34 |
| 02.02.01 | TARRAJEO EN MUROS INTERIORES | m2 | 880.61 | 17.51 | 15,069.28 |
| 02.02.02 | TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES | m2 | 641.91 | 22.35 | 14,346.69 |
| 02.02.03 | TARRAJEO EN SOBRECIMIENTO | m2 | 108.92 | 15.29 | 1,665.39 |
| 02.02.04 | TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIES | m2 | 143.69 | 30.37 | 4,363.87 |
| 02.02.05 | TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE | m2 | 349.55 | 36.79 | 12,859.94 |
| 02.02.06 | TARRAJEO EN GARGOLAS | m2 | 4.20 | 30.37 | 127.55 |
| 02.02.07 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE | m2 | 8.50 | 22.00 | 187.00 |
| 02.02.08 | VESTIDURA DE DERRAMES 1:5 | m | 384.00 | 12.20 | 4,684.80 |
| 02.02.09 | BRUÑAS SEGUN DETALLE | m | 429.10 | 3.98 | 1,707.82 |
| 02.03 | CIELO RASOS | | | | 16,950.20 |
| 02.03.01 | CIELO RASO CON MEZCLA 1:5 | m2 | 426.42 | 39.75 | 16,950.20 |
| 02.04 | PISOS Y PAVIMENTOS | | | | 56,574.65 |
| 02.04.01 | CONTRAPISOS | | | | 12,370.31 |
| 02.04.01.01 | CONTRAPISO DE 35 mm | m2 | 506.15 | 24.44 | 12,370.31 |
| 02.04.02 | PISOS | | | | 44,204.34 |
| 02.04.02.01 | PISO DE CEMENTO PIULIDO Y BRUÑADO E=4", F'C=175 KG/CM2 | m2 | 537.08 | 37.71 | 20,253.29 |
| 02.04.02.02 | PISO CERAMICO (0.30X0.30)M - ALTO TRANSITO | m2 | 30.10 | 55.28 | 1,663.93 |
| 02.04.02.03 | PISO CERAMICO (0.40X0.40)M - ALTO TRANSITO | m2 | 120.70 | 58.56 | 7,068.19 |
| 02.04.02.04 | PISO DE PARQUET HUAYACAN 6 X 30 cm VETEADO | m2 | 54.25 | 61.14 | 3,316.85 |
| 02.04.02.05 | PISO PORCELANATO 0.60X0.60m SERIE MATE ESMALTADO | m2 | 60.41 | 66.77 | 4,033.58 |
| 02.04.02.06 | PISO DE LOSETA VENECIANA DE COLOR CLARO 30 X 30 CM | m2 | 122.71 | 50.86 | 6,241.03 |
| 02.04.02.07 | PISO DE ADOQUIN | m2 | 35.48 | 45.87 | 1,627.47 |
| 02.05 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | | | | 22,536.01 |
| 02.05.01 | ZOCALOS | | | | 15,215.07 |
| 02.05.01.01 | ZOCALO DE MAYOLICA 20 X 30 BLANCO | m2 | 251.78 | 60.43 | 15,215.07 |
| 02.05.02 | CONTRAZOCALOS | | | | 7,320.94 |
| 02.05.02.01 | CONTRAZOCALO DE LOSETA VENECIANA 0.1X0.3 M | m | 181.87 | 19.29 | 3,508.27 |
| 02.05.02.02 | CONTRAZOCALO DE CEMENTO FROTACHADO h=0.15 m | m | 183.08 | 11.96 | 2,189.64 |
| 02.05.02.03 | CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10M | m | 73.84 | 22.04 | 1,623.03 |
| 02.06 | CUBIERTAS | | | | 18,673.20 |
| 02.06.01 | COBERTURA LADRILLO PASTELERO ASENTADO C/MEZCLA | m2 | 271.57 | 33.94 | 9,217.09 |
| 02.06.02 | IMPERMEAB. DE TECHOS CON PINTURA ASFALTICA | m2 | 271.57 | 8.02 | 2,177.99 |
| 02.06.03 | COBERTURA DE LONA PLASTICA | m2 | 106.78 | 68.16 | 7,278.12 |

Ing. Katayana del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64364

Fecha : 24/05/2016 09:40:00a.m.

Ing. Katayana del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64364



Presupuesto

Presupuesto 1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 336-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

Costo al 24/05/2016

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|----------|--|------|----------|------------|-------------|
| 02.07 | CARPINTERIA DE MADERA | | | | 82,863.80 |
| 02.07.01 | PUERTA MACIZA DE MADERA DE UNA HOJA DE CEDRO | m2 | 69.36 | 431.33 | 29,917.05 |
| 02.07.02 | PUERTA MACIZA DE MADERA CONTRAPLACADA DE UNA HOJA | m2 | 9.60 | 197.49 | 1,895.90 |
| 02.07.03 | CERCO RUSTICO DE MADERA H = 1 M | m2 | 237.59 | 147.13 | 34,956.62 |
| 02.07.04 | VENTANA DE MADERA INC/ VARILLA DE PROTECCION DE 1/2" | m2 | 95.47 | 161.67 | 15,434.63 |
| 02.07.05 | PUERTAS MDF PARA MESAS DE CONCRETO | m2 | 8.12 | 80.00 | 649.60 |
| 02.08 | CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA | | | | 51,917.03 |
| 02.08.01 | PORTON PRINCIPAL DE INGRESO 3.60X3.00 M INC. INSTALACION | und | 2.00 | 2,719.92 | 5,439.84 |
| 02.08.02 | PORTON DE 2.90X3.00 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 1,986.12 | 1,986.12 |
| 02.08.03 | PUERTA PRINCIPAL DE INGRESO 1.20X300 M INC. INSTALACION | und | 1.00 | 1,228.47 | 1,228.47 |
| 02.08.04 | ESCALERA DE GATO F°G° Ø 1 1/2" Y 1" | m | 4.00 | 112.34 | 449.36 |
| 02.08.05 | TUBO DE F° G° Ø3" X2MM | m | 80.37 | 58.11 | 4,509.58 |
| 02.08.06 | TUBO DE F° G° Ø2" X2MM | m | 132.75 | 36.18 | 4,802.90 |
| 02.08.07 | TUBO DE F° G° Ø1 1/2" X2MM | m | 111.60 | 29.62 | 3,305.59 |
| 02.08.08 | ANCLAJE DE APOYO A COLUMNA METALICA | und | 10.00 | 121.64 | 1,216.40 |
| 02.08.09 | PASAMANO DE TUBO F°G° DE 2" | m | 259.88 | 109.08 | 28,347.71 |
| 02.08.10 | CANTONERA DE FIERRO EN PASOS DE ESCALERA | m | 36.00 | 17.53 | 631.08 |
| 02.09 | CERRAJERIA | | | | 6,996.74 |
| 02.09.01 | BISAGRA ALUMININ CAPUCHINAS DE 4" PESADA EN PUERTA | pza | 104.00 | 11.10 | 1,154.40 |
| 02.09.02 | BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 2" PESADA EN PUERTA | pza | 32.00 | 9.72 | 311.04 |
| 02.09.03 | CHAPA FORTE M-220 DOS GOLPES | pza | 26.00 | 89.88 | 2,336.88 |
| 02.09.04 | CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA, CON TIRADOR | pza | 26.00 | 58.08 | 1,510.08 |
| 02.09.05 | PERILLA GALVANIZADA PARA PUERTA | und | 17.00 | 25.30 | 430.10 |
| 02.09.06 | CERRADURA PTA. BAÑO SEG. INT. PER. MANIJ. CERRAD. BAÑO | pza | 8.00 | 79.88 | 639.04 |
| 02.09.07 | MANIJA DE BRONCE 4" PARA PUERTA | pza | 80.00 | 7.69 | 615.20 |
| 02.10 | VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES | | | | 1,950.47 |
| 02.10.01 | VENTANA ALTA CON VIDRIO LAMINADO 4 mm TRANSPARENTE | m2 | 68.97 | 28.28 | 1,950.47 |
| 02.11 | PINTURA | | | | 19,092.06 |
| 02.11.01 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 1,502.52 | 6.32 | 9,495.93 |
| 02.11.02 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN CIELO RASO | m2 | 426.42 | 7.01 | 2,989.20 |
| 02.11.03 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VIGAS | m2 | 349.55 | 8.17 | 2,855.82 |
| 02.11.04 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN COLUMNAS | m2 | 143.69 | 7.40 | 1,063.31 |
| 02.11.05 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN VESTIDURA DE DERRAMES | m2 | 384.00 | 6.03 | 2,315.52 |
| 02.11.06 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN GARGOLA | m2 | 4.20 | 6.55 | 27.51 |
| 02.11.07 | PINTURA EN LATEX 02 MANOS EN PIZARRA COLOR VERDE | m2 | 8.12 | 10.73 | 87.13 |
| 02.11.08 | PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA NEGRA | m2 | 19.43 | 13.26 | 257.64 |
| 02.12 | VARIOS, LIMPIEZA, JARDINERIA | | | | 57,787.73 |
| 02.12.01 | RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO | m3 | 37.56 | 36.70 | 1,378.45 |
| 02.12.02 | RELLENO CON TIERRA NATURAL | m3 | 15.36 | 37.94 | 583.52 |
| 02.12.03 | RELLENO CON ARENA FINA | m3 | 8.45 | 33.19 | 280.46 |
| 02.12.04 | SEMBRADO DE GRASS AMERICANO | m2 | 375.60 | 13.93 | 5,232.11 |
| 02.12.05 | ASTA DE BANDERA | pza | 1.00 | 1,648.72 | 1,648.72 |
| 02.12.06 | PIZARRA CEMENTO 5.00 X 1.20 SIN TISERO | m2 | 6.00 | 253.35 | 1,520.10 |
| 02.12.07 | COLOCACION DE PLANTAS ORNAMENTALES | und | 36.00 | 55.27 | 1,989.72 |
| 02.12.08 | BANCAS DE FIERRO Y FIBRA DE VIDRIO EN ZONA DE ESPERA | und | 3.00 | 600.00 | 1,800.00 |
| 02.12.09 | BANCAS DE MADERA S/D EN PATIO | und | 4.00 | 760.00 | 3,040.00 |
| 02.12.10 | JUEGOS RECREATIVOS PARA NIÑOS | lgo | 1.00 | 35,991.68 | 35,991.68 |
| 02.12.11 | SUBE Y BAJA DE MADERA | lgo | 1.00 | 2,910.48 | 2,910.48 |
| 02.12.12 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | glb | 1.00 | 500.72 | 500.72 |
| 02.12.13 | SEÑALIZACION PARA RUTAS DE EVACUACION, SEÑALES PREVENTIVAS Y SEGURIDAD | glb | 1.00 | 911.77 | 911.77 |



Ing. Kattyanna del Rocio Herandi Morales
CONSULTOR
CIP N° 64984

Fecha : 24/05/2016 09:40:00a.m.

Ing. Kattyanna del Rocio Herandi Morales
CONSULTOR
CIP N° 64984

Presupuesto

Presupuesto **1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 336-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**

Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|-------------|
| 03 | INSTALACIONES SANITARIAS | | | | 66,405.50 |
| 03.01 | SISTEMA DE AGUA FRIA | | | | 8,684.72 |
| 03.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA | | | | 2,201.67 |
| 03.01.01.01 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 3/4" | pto | 3.00 | 68.19 | 204.57 |
| 03.01.01.02 | SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIA PVC C-10 O 1/2" | pto | 30.00 | 66.57 | 1,997.10 |
| 03.01.02 | REDES DE DISTRIBUCIÓN | | | | 8,073.09 |
| 03.01.02.01 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 3/4" | m | 133.10 | 15.47 | 2,059.06 |
| 03.01.02.02 | RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1/2" | m | 71.21 | 14.24 | 1,014.03 |
| 03.01.03 | TUBERÍA DE IMPULSION | | | | 182.81 |
| 03.01.03.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" IMPULSION | m | 9.72 | 15.69 | 152.51 |
| 03.01.04 | TUBERÍA DE SUCCION | | | | 86.32 |
| 03.01.04.01 | TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/4" SUCCION | m | 5.20 | 16.60 | 86.32 |
| 03.01.05 | ACCESORIOS | | | | 1,894.46 |
| 03.01.05.01 | CODO PVC - SAP 3/4" X 90° | und | 27.00 | 10.90 | 294.30 |
| 03.01.05.02 | CODO PVC - SAP 1/2" X 90° | und | 66.00 | 9.52 | 647.36 |
| 03.01.05.03 | CODO PVC - SAP 1" X 90° | und | 5.00 | 10.93 | 54.65 |
| 03.01.05.04 | CODO PVC - SAP 1 1/4" X 90° | und | 2.00 | 12.60 | 25.20 |
| 03.01.05.05 | TEE PVC SAP Ø 3/4" | und | 10.00 | 10.43 | 104.30 |
| 03.01.05.06 | TEE PVC SAP Ø 1/2" | und | 19.00 | 9.73 | 184.87 |
| 03.01.05.07 | TEE PVC SAP Ø 1" | und | 2.00 | 13.30 | 26.60 |
| 03.01.05.08 | REDUCCION 3/4" a 1/2" | und | 10.00 | 13.32 | 133.20 |
| 03.01.05.09 | CODO F" G" 90° DE 1/2" | und | 20.00 | 9.95 | 199.00 |
| 03.01.05.10 | CANASTILLA DE BRONCE 1 1/4" | und | 2.00 | 112.49 | 224.98 |
| 03.01.06 | VALVULAS | | | | 1,276.67 |
| 03.01.06.01 | VALVULA COMPUERTA DE 2" | und | 1.00 | 92.46 | 92.46 |
| 03.01.06.02 | VALVULA COMPUERTA DE 1" | und | 4.00 | 80.95 | 323.80 |
| 03.01.06.03 | VALVULA COMPUERTA DE 1/2" | und | 6.00 | 53.65 | 321.90 |
| 03.01.06.04 | VALVULA CHECK DE 1" | und | 2.00 | 123.28 | 246.56 |
| 03.01.06.05 | LLAVE COMPUERTA CON ROSCA DE 3/4" PARA MEDIDOR | und | 2.00 | 58.85 | 117.70 |
| 03.01.06.06 | VALVULA ESFERICA DE CIERRE RAPIDO 3/4" | und | 3.00 | 34.85 | 104.55 |
| 03.01.06.07 | VALVULA FLOTADORA DE 3/4" | und | 2.00 | 34.85 | 69.70 |
| 03.02 | DESAGÜE Y VENTILACIÓN | | | | 13,683.11 |
| 03.02.01 | SALIDAS DE DESAGÜE Y VENTILACION | | | | 3,407.02 |
| 03.02.01.01 | SALIDA DESAGUE DE PVC SAL 2" | pto | 24.00 | 69.65 | 1,671.60 |
| 03.02.01.02 | SALIDA DESAGUE DE PVC-SAL 4" | pto | 14.00 | 72.98 | 1,021.72 |
| 03.02.01.03 | SALIDA VENTILACION DE PVC-SAL 2" | pto | 13.00 | 54.90 | 713.70 |
| 03.02.02 | REDES COLECTORAS | | | | 3,244.96 |
| 03.02.02.01 | TUBERIA PVC-SAL 4" | m | 74.66 | 22.84 | 1,705.23 |
| 03.02.02.02 | TUBERIA PVC-SAL 2" | m | 78.00 | 19.74 | 1,539.72 |
| 03.02.03 | REDES DE DERIVACIÓN | | | | 3,149.18 |
| 03.02.03.01 | TUBERIA DESAGUE PVC 4" | m | 125.00 | 22.84 | 2,855.00 |
| 03.02.03.02 | TUBERIA VENTILACION PVC 2" | m | 2.86 | 23.97 | 63.76 |
| 03.02.03.03 | TUBERIA DE REBOSE 2" PVC - SAP | m | 17.03 | 13.53 | 230.42 |
| 03.02.04 | ACCESORIOS DE REDES COLECTORAS | | | | 3,881.96 |
| 03.02.04.01 | CODO PVC - SAL 2" X 90° | und | 32.00 | 19.85 | 635.20 |
| 03.02.04.02 | CODO PVC - SAL 2" X 45° | und | 14.00 | 19.79 | 277.06 |
| 03.02.04.03 | CODO PVC - SAL 4" X 90° | und | 26.00 | 15.66 | 407.16 |
| 03.02.04.04 | CODO PVC - SAL 4" X 45° | und | 4.00 | 15.73 | 62.92 |
| 03.02.04.05 | CODO DE 90° PVC Ø 1 1/4" | und | 2.00 | 10.32 | 20.64 |
| 03.02.04.06 | CODO DE VENTILACION 90° PVC - #1 X 2" | und | 13.00 | 10.20 | 132.80 |



Ing. Kathyanna del Rocío Herasani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Fecha: **24/05/2016 09:40:00a.m.**

Ing. Kathyanna del Rocío Herasani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto **1301003** **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 335-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE**

Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**
 Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|------------------|
| 03.02.04.07 | YEE PVC - SAL 4"X2" | und | 18.00 | 11.40 | 205.20 |
| 03.02.04.08 | YEE PVC - SAL 4"X4" | und | 13.00 | 11.45 | 148.85 |
| 03.02.04.09 | YEE PVC - SAL 2"X2" | und | 3.00 | 11.17 | 33.51 |
| 03.02.04.10 | TEE SANITARIA PVC 1" | und | 2.00 | 8.86 | 17.72 |
| 03.02.04.11 | TEE SANITARIA PVC 2" | und | 7.00 | 10.58 | 74.06 |
| 03.02.04.12 | TEE SANITARIA PVC 4" | und | 28.00 | 11.31 | 316.68 |
| 03.02.04.13 | REDUCCION DE PVC 4" X 2" | und | 8.00 | 18.07 | 144.56 |
| 03.02.04.14 | REGISTRO DE BRONCE 4" | und | 14.00 | 46.81 | 655.34 |
| 03.02.04.15 | REGISTRO DE BRONCE 2" | und | 14.00 | 39.49 | 552.86 |
| 03.02.04.16 | SOMBRERO DE VENTILACION 2" | und | 8.00 | 24.70 | 197.60 |
| 03.03 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | | | 7,292.85 |
| 03.03.01 | INODORO NACIONAL ONE PIECE BLANCO | und | 8.00 | 201.72 | 1,210.32 |
| 03.03.02 | INODORO BABY NACIONAL ONE PIECE BLANCO | und | 8.00 | 315.31 | 2,522.48 |
| 03.03.03 | LAVATORIO NACIONAL OVALIN BLANCO | und | 6.00 | 209.76 | 1,258.56 |
| 03.03.04 | GRIFERIA SIMPLE PARA LAVATORIO | und | 6.00 | 201.88 | 1,211.28 |
| 03.03.05 | LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 01 POZA C/ GRIFERIA | und | 2.00 | 352.26 | 704.52 |
| 03.03.06 | URINARIO NACIONAL MODELO CADET | und | 1.00 | 385.69 | 385.69 |
| 03.04 | DRENAJE PLUVIAL | | | | 30,763.95 |
| 03.04.01 | PASE PLUVIAL DE TUB. DE 4" PVC-SAL UF | m | 15.00 | 24.08 | 361.20 |
| 03.04.02 | CANALETA DE CONCRETO CON REJILLA METALICA | m | 137.20 | 202.65 | 27,803.58 |
| 03.04.03 | VESTIDURA DE CANALETA PLUVIAL - MORTERO 1:4 | m2 | 157.78 | 16.41 | 2,589.17 |
| 03.05 | VARIOS | | | | 5,990.87 |
| 03.05.01 | CAJA DE CONCRETO DE 40 X 40 X 35 CM PARA RIEGO | und | 3.00 | 107.65 | 322.95 |
| 03.05.02 | CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR | und | 1.00 | 61.55 | 61.55 |
| 03.05.03 | CAJA F"6" 600 x 600 x 200 mm PARA VALVULAS COMPUERTAS | und | 11.00 | 47.60 | 523.60 |
| 03.05.04 | TANQUE DE AGUA POLIETILENO DE 2500 LITROS INCLUYE ACC. INTERNOS | und | 1.00 | 2,032.48 | 2,032.48 |
| 03.05.05 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 1 1/4" | und | 2.00 | 82.12 | 164.24 |
| 03.05.06 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 3/4" | und | 1.00 | 71.70 | 71.70 |
| 03.05.07 | BRIDA ROMPEAGUAS DE 2" | und | 1.00 | 81.40 | 81.40 |
| 03.05.08 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINDECCION DE TUBERIA DE AGUA | glb | 1.00 | 504.86 | 504.86 |
| 03.05.09 | PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE DESAGUE Y VENTILACION | glb | 1.00 | 424.88 | 424.88 |
| 03.05.10 | CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 7.00 | 121.97 | 853.79 |
| 03.05.11 | CAJA DE REGISTRO DE 18" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 3.00 | 129.92 | 389.76 |
| 03.05.12 | CAJA DE REGISTRO DE 24" X 24" C/TAPA CONCRETO | und | 1.00 | 135.92 | 135.92 |
| 03.05.13 | WATER STOP DE 8" | m | 8.70 | 21.12 | 183.74 |
| 03.05.14 | TAPA METALICA PARA CISTERNA DE 0.60 X 0.60 m INC. ACCESORIOS | und | 2.00 | 120.00 | 240.00 |
| 04 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS | | | | 81,241.56 |
| 04.01 | CONEXIONES A RED EXTERNA Y MEDIDORES | | | | 907.60 |
| 04.01.01 | CONEXIÓN A LA RED EXTERNA (INSTALACION DEL SUMINISTRO ELECTRICO) | glb | 1.00 | 907.60 | 907.60 |
| 04.02 | SALIDAS | | | | 11,274.19 |
| 04.02.01 | SALIDA PARA ALUBRADO (TECHO Y PAREDES) | pto | 89.00 | 57.49 | 5,116.61 |
| 04.02.02 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE (DOBLE CON PUESTA A TIERRA) | pto | 35.00 | 64.79 | 2,267.65 |
| 04.02.03 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE | pto | 23.00 | 21.04 | 483.92 |
| 04.02.04 | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE | pto | 7.00 | 23.54 | 164.78 |
| 04.02.05 | SALIDA PARA TERMINAL DE SISTEMA DE COMPUTO | pto | 4.00 | 69.84 | 278.56 |
| 04.02.06 | SALIDA PARA TERMINAL DE TELEFONO | pto | 5.00 | 76.39 | 381.95 |
| 04.02.07 | CAJA DE PASO F"6" 100x100x50mm | und | 45.00 | 18.13 | 815.85 |
| 04.02.08 | CAJAS PASO OCTOGONALES F.G. 6"X6"X2" | und | 89.00 | 19.83 | 1,764.87 |
| 04.03 | CANALIZACIONES, CONDUCTOS O TUBERIAS | | | | 7,052.09 |



Ing. Katyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Fecha : **24/05/2016 08:40:00a.m.**
 Ing. Katyanna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto **1301003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 335-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE**
 Cliente **GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE** Costo al **24/05/2016**
 Lugar **LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE**

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|----------|------------|------------------|
| 04.03.01 | TUBERIA Ø 35mm PVC-P PARA TABLERO TG | m | 5.00 | 11.77 | 58.85 |
| 04.03.02 | TUBERIA Ø 25mm PVC-P PARA TABLERO TD1, TD2, TD3 | m | 118.00 | 9.32 | 1,099.76 |
| 04.03.03 | TUBERIA Ø 20mm PVC-P PARA TOMACORRIENTES, PT | m | 260.10 | 7.92 | 2,059.99 |
| 04.03.04 | TUBERIA Ø 15mm PVC-P PARA ALUMBRADO | m | 314.20 | 9.95 | 3,126.29 |
| 04.03.05 | TUBERIA Ø 20 mm PVC-L PARA TELEFONO Y TERMINAL DE COMPUTO | m | 85.00 | 8.32 | 707.20 |
| 04.04 | CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGÍA EN TUBERIAS | | | | 15,066.61 |
| 04.04.01 | CABLE ELECTRICO 16.0 mm2 - NYY, PARA ALIMENTADOR | m | 5.00 | 20.66 | 103.30 |
| 04.04.02 | CABLE ELECTRICO 6.0 mm2 - THW, PARA SUBALIMENTADOR | m | 354.00 | 13.34 | 4,722.36 |
| 04.04.03 | CABLE ELECTRICO 4.0 mm2 - THW, PARA T/ SUBALIMENTADOR | m | 118.00 | 4.52 | 533.36 |
| 04.04.04 | CABLE ELECTRICO 4.0 mm2 - TW, PARA TOMACORRIENTE | m | 336.90 | 4.52 | 1,522.79 |
| 04.04.05 | CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 - TW, PARA T/TOMACORRIENTE | m | 212.10 | 4.00 | 848.40 |
| 04.04.06 | CABLE ELECTRICO 2.5 mm2 - TW, PARA ALUMBRADO | m | 1,713.40 | 4.00 | 6,853.60 |
| 04.04.07 | ALAMBRE INTERIOR UTP, PARA TELEFONIA E INTERNET | m | 85.00 | 5.68 | 482.80 |
| 04.05 | SISTEMAS DE CONDUCTOS | | | | 1,873.00 |
| 04.05.01 | BUZON DE CONCRETO, 0.3x0.3x0.4m | und | 10.00 | 187.30 | 1,873.00 |
| 04.06 | TABLEROS PRINCIPALES | | | | 736.37 |
| 04.06.01 | TABLERO METALICO TIPO ENGRAMPE EMPOTRADO 18 POLOS TRIF. | und | 1.00 | 736.37 | 736.37 |
| 04.07 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN | | | | 2,450.48 |
| 04.07.01 | TABLERO DE EMPOTRAR METALICO CON PUERTA Y CERRADURA, 18 POLOS | und | 3.00 | 661.37 | 1,984.11 |
| 04.07.02 | TABLERO DE ADOSAR O SEMIEMPOTRAR EN RESINA IP40, 4 POLOS | und | 1.00 | 466.37 | 466.37 |
| 04.08 | DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN | | | | 3,215.58 |
| 04.08.01 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x80A. | und | 1.00 | 398.13 | 398.13 |
| 04.08.02 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x40A. | und | 1.00 | 127.54 | 127.54 |
| 04.08.03 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TRIFASICOS, 3x25A. | und | 2.00 | 88.13 | 176.26 |
| 04.08.04 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICO, 2x20A. | und | 7.00 | 52.57 | 367.99 |
| 04.08.05 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS MONOFASICO, 2x15A. | und | 10.00 | 52.57 | 525.70 |
| 04.08.06 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL, 2x25A. | und | 4.00 | 404.99 | 1,619.96 |
| 04.09 | INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | | | | 1,144.85 |
| 04.09.01 | SISTEMA DE POZO A TIERRA INC. EXCAVACION, TAPADO Y CAJA | und | 1.00 | 1,144.85 | 1,144.85 |
| 04.10 | ARTEFACTOS DE ILUMINACION | | | | 29,494.26 |
| 04.10.01 | LAMPARAS FLUORESCENTE RECTOS DE 2x40 W HERMETICO INC. COLOCACION | und | 72.00 | 326.94 | 23,536.68 |
| 04.10.02 | FLUORESCENTE COMPACTA DE 50 W ADOSADO A TECHO CON SOCKETE | und | 14.00 | 177.94 | 2,491.16 |
| 04.10.03 | REFLECTOR INTEGRADO PARA LAMPARA DE HALOGENURO METALICO 250W IP65 | und | 8.00 | 366.20 | 2,929.60 |
| 04.10.04 | FLUORESCENTE COMPACTA DE 40 W ADOSADO A PARED CON DIFUSOR ACRILICO OPAL TIPO BOLA | und | 3.00 | 177.94 | 533.82 |
| 04.11 | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS | | | | 3,090.64 |
| 04.11.01 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 3/4HP SUCCION DE 1 1/4" E IMPULSION DE 1" | und | 1.00 | 3,090.64 | 3,090.64 |
| 04.12 | VARIOS | | | | 4,935.89 |
| 04.12.01 | PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO | und | 1.00 | 397.69 | 397.69 |
| 04.12.02 | POSTE DE CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO DE 6.5 m | und | 4.00 | 1,134.55 | 4,536.20 |
| 05 | IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EDUCATIVOS | | | | 55,882.00 |
| 05.01 | MOBILIARIO ESCOLAR | | | | 23,150.00 |
| 05.01.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | 12,340.00 |
| 05.01.01.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SERVICIOS DE USOS MULTIPLES (SUM) | und | 1.00 | 2,605.00 | 2,605.00 |
| 05.01.01.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DEPOSITO | und | 1.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 05.01.01.03 | MOBILIARIO ESCOLAR EN COCINA | und | 1.00 | 1,250.00 | 1,250.00 |



Ing. Kattyanna del Rocío Herrani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Fecha: **24/05/2016 09:40:00a.m.**
Ing. Kattyanna del Rocío Herrani Morales
CONSULTOR
 CIP N° 64864

Presupuesto

Presupuesto 130 1003 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I N° 335-CASERIO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE

Cliente GUBIERNOS REGIONAL DE LAMBAYEQUE Costo al 24/05/2016

Lugar LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE - MORROPE

| Item | Descripción | Und. | Metrado | Precio S/. | Parcial S/. |
|-------------|--|------|---------|------------|--------------|
| 05.01.01.04 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SALA DE PROFESORES | und | 1.00 | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 05.01.01.05 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DIRECCION | und | 1.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
| 05.01.01.06 | MOBILIARIO ESCOLAR EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION | und | 1.00 | 1,495.00 | 1,495.00 |
| 05.01.01.07 | MOBILIARIO ESCOLAR EN TOPICO | und | 1.00 | 1,485.00 | 1,485.00 |
| 05.01.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AMBIENTES DE AULAS | | | | 10,340.00 |
| 05.01.02.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN AULAS | und | 1.00 | 9,240.00 | 9,240.00 |
| 05.01.02.02 | MOBILIARIO ESCOLAR EN DEPOSITO EN AULAS | und | 1.00 | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 05.01.03 | MOBILIARIO ESCOLAR EN GUARDIANIA Y CASETA | | | | 470.00 |
| 05.01.03.01 | MOBILIARIO ESCOLAR EN GUARDIANIA Y CASETA | und | 1.00 | 470.00 | 470.00 |
| 05.02 | EQUIPAMIENTO | | | | 21,257.00 |
| 05.02.01 | EQUIPAMIENTO EN AMBIENTE ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS | | | | 21,257.00 |
| 05.02.01.01 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN SERVICIOS DE USOS MULTIPLES (SUM) | und | 1.00 | 6,350.00 | 6,350.00 |
| 05.02.01.02 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN COCINA | und | 1.00 | 4,672.00 | 4,672.00 |
| 05.02.01.03 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.04 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN SALA DE ESPERA DE DIRECCION | und | 1.00 | 2,200.00 | 2,200.00 |
| 05.02.01.05 | IMPLEMENTACION CON EQUIPAMIENTO EN TOPICO | und | 1.00 | 5,835.00 | 5,835.00 |
| 05.03 | MATERIAL EDUCATIVO | | | | 11,475.00 |
| 05.03.01 | IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO | und | 1.00 | 11,475.00 | 11,475.00 |
| 06 | MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL | | | | 21,000.00 |
| 06.01 | PROGRAMAS DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y/O MITIGACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 06.02 | PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL | und | 1.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 06.03 | PROGRAMAS DE CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL | und | 1.00 | 1,700.00 | 1,700.00 |
| 06.04 | PROGRAMAS DE ASUNTOS SOCIALES | und | 1.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 06.05 | PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE PERDIDAS Y RESPUESTAS A EMERGENCIA | und | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 06.06 | PROGRAMA DE CIERRE DE OBRA | und | 1.00 | 2,050.00 | 2,050.00 |
| | COSTO DIRECTO | | | | 1,284,502.62 |
| | GASTOS GENERALES (9.67 %) | | | | 124,275.47 |
| | UTILIDAD (8.00 %) | | | | 102,760.21 |
| | SUB TOTAL | | | | 1,511,538.30 |
| | IGV (18.00 %) | | | | 272,076.89 |
| | PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO | | | | 18,561.96 |
| | TOTAL DE PRESUPUESTO REFERENCIAL | | | | 1,802,177.15 |
| | GASTOS DE SUPERVISION (5.95 %) | | | | 107,181.70 |
| | EXPEDIENTE TECNICO | | | | 28,690.13 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO | | | | 1,938,048.98 |

[Signature]
 Ing. Kathyanna del Rocío Heruani Morales
 CONSULTOR
 CIP N° 64664



Fecha : 24/05/2016 09:40:00a.m.

[Signature]
 Ing. Kathyanna del Rocío Heruani Morales
 CONSULTOR
 CIP N° 64664

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

I. OBJETIVO:

El objetivo es proporcionar información básica para la ejecución del proyecto denominado: «Mejoramiento del servicio educativo por ampliación de cobertura del nivel inicial en las I.E.I N° 335 - Caserío San Sebastián - distrito de Mórrope- I.E.I N° 360 - Caserío El Muerto- distrito de Olmos- I.E.I N° 348 - Caserío Nueva Esperanza».

Nombre de la obra: «Mejoramiento del servicio educativo por ampliación de cobertura del nivel inicial en las I.E.I N° 335 - Caserío San Sebastián - distrito de Mórrope- I.E.I N° 360 - Caserío El Muerto- distrito de Olmos- I.E.I N° 348 - Caserío Nueva Esperanza».

Ubicación : El lugar de ejecución de la obra es el siguiente:

Distrito : MORROPE Y OLMOS
 Provincia : CHICLAYO
 Departamento : LAMBAYEQUE
 Región : LAMBAYEQUE

Nombre del PIP : «Mejoramiento del servicio educativo por ampliación de cobertura del nivel inicial en las I.E.I N° 335 - Caserío San Sebastián - distrito de Mórrope- I.E.I N° 360 - Caserío El Muerto- distrito de Olmos- I.E.I N° 348 - Caserío Nueva Esperanza».

Código SNIP del PIP : 242186

Nivel de los estudios de preinversión : PERFIL

Fecha de declaración de viabilidad : 22/01/2013 con INFORME TECNICO N° N°005-2013-GR.LAMB/ORPPI-DAHf

Fecha del informe de verificación de la viabilidad : 16/06/2016

Expediente Técnico aprobado mediante : RESOLUCION DIRECTORAL N° 024-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT

Fecha de aprobación : 22/06/2016

II. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial es de **S/ 5'237,377.74** (cinco millones doscientos treinta y siete mil trescientos setenta y siete con 74/100 soles).

III. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

El plazo de ejecución de la obra es de: **150 días calendario**. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo que debe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.



Ing. Roberto del Rocio Herasani Moral
 DIRECTOR
 2016



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DIRECTORAL N° 024 -2016-GR. LAMB/GRIN-DEAT

Chiclayo,

VISTO:

Que, mediante Informe N° 01-2015-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JLHS, de fecha 20 de Noviembre del 2015, mediante el cual se da la Conformidad al Expediente Técnico: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA" - SNIP N° 242186, y;**

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 530-2015-GR.LAMB/PR, de fecha 24 de Diciembre del 2015, se promulga el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego: 452 Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque, dentro de las cuales se encuentra presupuestados los Proyectos del Programa de Inversiones de la Sede del Gobierno Regional Lambayeque;

Que, mediante Informe N° 01-2015-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JLHS, de fecha 20 de Noviembre del 2015, emitido por el Ing. José Luis Huamán Saldaña, se da la conformidad al Expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA" - SNIP N° 242186**, indicando que habiéndose verificado el levantamiento del total de las observaciones impuestas al Expediente Técnico, hace de conocimiento a la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica, que se ha cumplido en subsanar las observaciones realizadas, encontrándose **CONFORME**.

Que, mediante Oficio N° 047-2016-GR.LAMB/ORPI, la Oficina Regional de Programación de Inversiones remite a la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica, en atención al Oficio N° 007-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT, que se ha procedido a realizar el registro del Formato SNIP 16 – Registro de Variaciones en la Fase de Inversión del PIP denominado: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA"**, Proyecto de Inversión Pública que se encuentra identificado en el Banco de Proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con **Código SNIP N° 242186**, con **DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD: INFORME TECNICO N° 005-2013-GR.LAMB/ORPPI-DAHF**, Fecha de la Declaración de Viabilidad: 22/01/2013.

Que, mediante Informe N° 030-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JJHV, de fecha 15 de Junio del 2016, emitido por el Ing. José Jancarlo Huamán Vargas, se actualiza el Expediente técnico del proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA" - SNIP N° 242186**, cuyo monto Total del proyecto



Ing. Katharina del Rocío Herrani Morales
CONSULTOR
CIP N° 04384



47

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

asciende a la suma de **S/. 5'644,993.22 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 22/100 Soles).**

Que, mediante INFORME N° 33-2016-GR.LAMB/GRIN-DEAT-JJHV, de fecha 16 de Junio de 2016, suscrito por el Ing. José Jancarlo Huamán Vargas, se emite el Informe Técnico Sustentatorio del PIP con SNIP N° 242186, donde se indica que el expediente técnico se encuentra conforme, viable y que es necesario solicitar la cadena presupuestal correspondiente.

Que, mediante OFICIO N° 118- 2016- GR.LAMB/GRIN-DEAT, de fecha 09 de Marzo de 2016, la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura la creación de la cadena presupuestal para el PIP **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA"**– SNIP N° 242186

Que, mediante Memorándum N° 216-2016-GR.LAMB/GRIN, de fecha 20 de Abril de 2016, la Gerencia Regional de Infraestructura comunica a la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica, la creación de cadena presupuestal del proyecto de inversión pública denominado **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA"** - SNIP N° 242186; según detalle reporte SIAF 2016 – Versión 16.01.01 – (Módulo Administrativo – Ejecutora) 000855 Región Lambayeque – Sede Central, SECCIÓN FUNCIONAL 0143 / 0146475 MEJORAMIENTO SERV. EDUC. POR AMPL. COBERTURA NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I. N; PROGRAMA 0091 PROGRAMA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 1; PROYECTO 2176579 **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA"**; OBRA 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN; FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN; DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA; GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACIÓN INICIAL; META: 00001.

Que, la meta del Proyecto de Inversión Pública consiste en:

I.E.I. N° 335 – CASERIO SAN SEBASTIAN

1er Nivel.-

La construcción de : 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardiana con baño propio, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples, con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 zona de espera, 01 patio de formación, 01 patio de juego, 01 área de juegos para niños, 01 cocina con despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baño para hombres y mujeres, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados y 01 escalera de dos tramos que lleva hacia el 2do nivel.

Ing. Kadyana del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864





GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

2do Nivel.-

La construcción de : 01 escalera que viene desde el 1er nivel, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópic con baño propio, un baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.

I.E.I. N° 360 – CASERIO EL MUERTO

1er nivel.-

La construcción de: 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardianía con baño propio, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados, 01 zona de espera, 01 un patio de juego, 01 patio de formación, 01 área de juegos para niños, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 cocina de despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baños, hombres y mujeres, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópic con baño propio, 01 baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.



I.E.I. N° 348 CASERIO NUEVA ESPERANZA

1er Nivel.-

La construcción de: 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardianía con baño propio, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples, con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 zona de espera, 01 patio de formación, 01 patio de juego, 01 área de juegos para niños, 01 cocina con despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baño para hombres y mujeres, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópic con baño propio, un baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.



Con un Presupuesto Total de **S/. 5'644,993.22 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 22/100 Soles)**. Según el siguiente detalle:

Ing. Katherina del Rocio Hermani Morales
CONSULTOR
C.P. N° 64864



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 - CASERÍO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 - CASERÍO EL MUERTO-DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 - CASERÍO NUEVA ESPERANZA'

| DESCRIPCIÓN | CASERIO NUEVA ESPERANZA | CASERIO EL MUERTO | CASERIO SAN SEBASTIAN | PROYECTO TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- AREA DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/. 452,024.76 | S/. 440,135.70 | S/. 394,022.99 | S/. 1,286,183.45 |
| 2.- AREA DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS | S/. 114,023.96 | S/. 111,061.93 | S/. 109,725.73 | S/. 334,811.62 |
| 3.- AREA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS | S/. 157,566.20 | S/. 203,234.36 | S/. 242,807.05 | S/. 603,607.61 |
| 4.- AMBIENTES Y ÁREAS DE ESPACIOS DE SERVICIOS | S/. 43,858.89 | S/. 47,043.21 | S/. 80,223.60 | S/. 171,125.70 |
| 5.- ESPACIOS GENERALES Y DE EXTENSIÓN EDUCATIVA | S/. 121,221.51 | S/. 117,177.70 | S/. 139,916.51 | S/. 378,315.72 |
| 6.- OBRAS EXTERIORES | S/. 95,245.47 | S/. 95,872.67 | S/. 93,277.67 | S/. 284,395.81 |
| 7.- OBRAS SANITARIAS | S/. 62,929.58 | S/. 58,067.03 | S/. 66,405.50 | S/. 187,402.11 |
| 8.- OBRAS ELÉCTRICAS | S/. 82,965.56 | S/. 81,525.71 | S/. 81,241.56 | S/. 245,732.83 |
| 9.- EQUIPAMIENTO | S/. 55,882.00 | S/. 55,882.00 | S/. 55,882.00 | S/. 167,646.00 |
| 10.- IMPACTO AMBIENTAL | S/. 21,000.00 | S/. 21,000.00 | S/. 21,000.00 | S/. 63,000.00 |
| COSTO DIRECTO | S/. 1,206,717.93 | S/. 1,231,000.30 | S/. 1,284,502.62 | S/. 3,722,220.85 |
| GASTOS GENERALES | S/. 123,347.13 | S/. 123,643.18 | S/. 124,275.47 | S/. 371,265.77 |
| UTILIDAD | S/. 96,537.43 | S/. 98,480.02 | S/. 102,760.21 | S/. 297,777.67 |
| SUB TOTAL | S/. 1,426,602.49 | S/. 1,453,123.50 | S/. 1,511,538.30 | S/. 4,391,264.29 |
| IGV (18%) | S/. 256,788.45 | S/. 261,562.23 | S/. 272,076.89 | S/. 790,427.57 |
| PLAN DE MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS | S/. 18,561.96 | S/. 18,561.96 | S/. 18,561.96 | S/. 55,685.88 |
| VALOR REFERENCIAL | S/. 1,701,952.90 | S/. 1,733,247.69 | S/. 1,802,177.15 | S/. 5,237,377.74 |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | S/. 107,181.70 | S/. 107,181.70 | S/. 107,181.70 | S/. 321,545.10 |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | S/. 28,690.12 | S/. 28,690.13 | S/. 28,690.13 | S/. 86,070.38 |
| PRESUPUESTO TOTAL | S/. 1,837,824.72 | S/. 1,869,119.52 | S/. 1,938,048.98 | S/. 5,644,993.22 |

Con precios al mes de mayo del año 2,016 y un Plazo de Ejecución de **150 (Ciento Cincuenta) días calendarios**; Modalidad de Ejecución: **CONTRATA**; Sistema de Contratación: **CONTRATA A SUMA ALZADA**; Proyecto de Inversión Pública que se compromete con cargo al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego 452, Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque – Programa de Inversiones 2016. Cadena Funciona- SECCIÓN FUNCIONAL 0143 / 0146475 MEJORAMIENTO SERV. EDUC. POR AMPL. COBERTURA NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N; PROGRAMA 0091 PROGRAMA INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 1; PROYECTO 2176579 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 – CASERÍO SAN SEBASTIÁN – DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 – CASERÍO EL MUERTO– DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 – CASERÍO NUEVA ESPERANZA"; OBRA 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN;

Ing. Katharina del Rocío Hervas Morales
CONSULTOR
CIP N° 64864



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

FUNCIÓN 22 EDUCACIÓN; DIVISIÓN FUNCIONAL 047 EDUCACIÓN BÁSICA; GRUPO FUNCIONAL 0103 EDUCACIÓN INICIAL; META: 00001

Que conforme al artículo 63º del ROF del Gobierno Regional de Lambayeque actualizado con Ordenanza Regional N° 009-2011-GR.LAMB/PR, la Gerencia Regional de Infraestructura tiene 3 unidades Orgánicas Estructuradas, en la cual se encuentra la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica. En el artículo 62º de dicho documento de gestión se describen en forma genérica las funciones asignadas a dicha Gerencia Regional. Por su parte en el MOF se especifica la potestad normativa de la Unidad Orgánica: Dirección de Estudios y Asistencia Técnica. - FUNCIONES ESPECIFICAS: ítem 2) Expedir Resoluciones Directoral (primera instancia) en materia de su competencia, en asuntos de ejecución de proyectos.

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 155-2014-GR.LAMB/PR de fecha 24 de Marzo del 2014, la Presidencia Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, RESUELVE: en su ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR a partir de la fecha facultades resolutorias en materia de contratación de obras y servicios respecto de la Unidad Ejecutora 001 Sede Gobierno Regional Lambayeque, a los Directores de la Gerencia Regional de Infraestructura, Construcción, Vivienda y Saneamiento, que se detalla a continuación:

- Director de la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica: Expedir Resoluciones Directorales para Aprobación de Expedientes Técnicos y las Ampliaciones de Plazo que correspondan con sujeción a ley.

Estando a las facultades conferidas por Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales aprobada por Ley N° 27867 y su modificatoria Ley N° 27902 y 28968, concordante con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Lambayeque, aprobado por las Ordenanzas Regionales N° 009-2011-GR.LAMB/CR y sus modificatorias y contando con las visaciones correspondientes;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO – APROBAR el EXPEDIENTE TÉCNICO del PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 - CASERÍO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 - CASERÍO EL MUERTO- DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 - CASERÍO NUEVA ESPERANZA” – CÓDIGO SNIP N° 2242186, cuya meta consiste en:


Ing. Katharina del Rocio Hernani Morales
CONSULTOR
CIP N° 64944



51

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

I.E.I. N° 335 – CASERIO SAN SEBASTIAN

1er Nivel.-

La construcción de : 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardianía con baño propio, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples, con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 zona de espera, 01 patio de formación, 01 patio de juego, 01 área de juegos para niños, 01 cocina con despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baño para hombres y mujeres, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados y 01 escalera de dos tramos que lleva hacia el 2do nivel.

2do Nivel.-

La construcción de : 01 escalera que viene desde el 1er nivel, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópico con baño propio, un baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.

I.E.I. N° 360 – CASERIO EL MUERTO

1er nivel.-

La construcción de: 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardianía con baño propio, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados, 01 zona de espera, 01 un patio de juego, 01 patio de formación, 01 área de juegos para niños, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 cocina de despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baños, hombres y mujeres, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópico con baño propio, 01 baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.

I.E.I. N° 348 CASERIO NUEVA ESPERANZA

1er Nivel.-

La construcción de: 01 atrio de ingreso, 01 caseta, 01 guardianía con baño propio, 01 estrado, 01 sala de usos múltiples, con batería de baños para hombres y mujeres con sus depósitos cada servicio, 01 zona de espera, 01 patio de formación, 01 patio de juego, 01 área de juegos para niños, 01 cocina con despensa, 02 aulas para niños con su depósito cada aula con batería de baño para hombres y mujeres, 01 depósito de limpieza, 01 baño para discapacitados, 01 sala de profesores, 01 secretaria con espera, 01 dirección con baño propio, 01 tópico con baño propio, un baño para hombres, 01 baño para mujeres, 01 depósito de materiales educativos.



Ing. Katjanna del Rocio Hernani Morale
CONSULTOR
CIF N° 64964



52

GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Con un Presupuesto Total de **S/. 5'644,993.22 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 22/100 Soles)**. Según el siguiente detalle:

'MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO POR AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E.I N 335 - CASERÍO SAN SEBASTIÁN - DISTRITO DE MORROPE- I.E.I N 360 - CASERÍO EL MUERTO-DISTRITO DE OLMOS- I.E.I N 348 - CASERÍO NUEVA ESPERANZA'

| DESCRIPCIÓN | CASERIO NUEVA ESPERANZA | CASERIO EL MUERTO | CASERIO SAN SEBASTIAN | PROYECTO TOTAL |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- AREA DE ESPACIOS EDUCATIVOS | S/. 452,024.76 | S/. 440,135.70 | S/. 394,022.99 | S/. 1,286,183.45 |
| 2.- AREA DE ESPACIOS COMPLEMENTARIOS | S/. 114,023.96 | S/. 111,061.93 | S/. 109,725.73 | S/. 334,811.62 |
| 3.- AREA DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS | S/. 157,566.20 | S/. 203,234.36 | S/. 242,807.05 | S/. 603,607.61 |
| 4.- AMBIENTES Y ÁREAS DE ESPACIOS DE SERVICIOS | S/. 43,858.89 | S/. 47,043.21 | S/. 80,223.60 | S/. 171,125.70 |
| 5.- ESPACIOS GENERALES Y DE EXTENSIÓN EDUCATIVA | S/. 121,221.51 | S/. 117,177.70 | S/. 139,916.51 | S/. 378,315.72 |
| 6.- OBRAS EXTERIORES | S/. 95,245.47 | S/. 95,872.67 | S/. 93,277.67 | S/. 284,395.81 |
| 7.- OBRAS SANITARIAS | S/. 62,929.58 | S/. 58,067.03 | S/. 66,405.50 | S/. 187,402.11 |
| 8.- OBRAS ELÉCTRICAS | S/. 82,965.56 | S/. 81,525.71 | S/. 81,241.56 | S/. 245,732.83 |
| 9.- EQUIPAMIENTO | S/. 55,882.00 | S/. 55,882.00 | S/. 55,882.00 | S/. 167,646.00 |
| 10.- IMPACTO AMBIENTAL | S/. 21,000.00 | S/. 21,000.00 | S/. 21,000.00 | S/. 63,000.00 |
| COSTO DIRECTO | S/. 1,206,717.93 | S/. 1,231,000.30 | S/. 1,284,502.62 | S/. 3,722,220.85 |
| GASTOS GENERALES | S/. 123,347.13 | S/. 123,643.18 | S/. 124,275.47 | S/. 371,265.77 |
| UTILIDAD | S/. 96,537.43 | S/. 98,480.02 | S/. 102,760.21 | S/. 297,777.67 |
| SUB TOTAL | S/. 1,426,602.49 | S/. 1,453,123.50 | S/. 1,511,538.30 | S/. 4,391,264.29 |
| IGV (18%) | S/. 256,788.45 | S/. 261,562.23 | S/. 272,076.89 | S/. 790,427.57 |
| PLAN DE MONITOREO DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS | S/. 18,561.96 | S/. 18,561.96 | S/. 18,561.96 | S/. 55,685.88 |
| VALOR REFERENCIAL | S/. 1,701,952.90 | S/. 1,733,247.69 | S/. 1,802,177.15 | S/. 5,237,377.74 |
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | S/. 107,181.70 | S/. 107,181.70 | S/. 107,181.70 | S/. 321,545.10 |
| ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | S/. 28,690.12 | S/. 28,690.13 | S/. 28,690.13 | S/. 86,070.38 |
| PRESUPUESTO TOTAL | S/. 1,837,824.72 | S/. 1,869,119.52 | S/. 1,938,048.98 | S/. 5,644,993.22 |

Con un Presupuesto Total de **S/. 5'644,993.22 (Cinco Millones Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Tres con 22/100 Soles)**.

Con precios al mes de mayo del año 2,016 y un Plazo de Ejecución de **150 (Ciento Cincuenta) días calendario**; Modalidad de Ejecución: **CONTRATA**; Sistema de Contratación: **CONTRATA A SUMA ALZADA**; Proyecto de Inversión Pública que se compromete con cargo al Presupuesto de Ingresos y Egresos del Pliego 452, Gobierno Regional Lambayeque, Unidad Ejecutora 001 Sede Lambayeque – Programa de Inversiones 2016.



Kathy Anna del Rocío Hernani Morales
CONSULTOR
 2016



GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

ARTICULO SEGUNDO – Notificar la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección de Obras, Dirección de Supervisión y Liquidación y a la Oficinas Regionales de Asesoría Jurídica, Administración y Oficina Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque.



ARTICULO TERCERO – Derivar el Expediente Técnico Original del Proyecto materia de la presente resolución al archivo de la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica para la custodia correspondiente.



REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
 DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA

ING. RANDY VEGAS DIAZ
 DIRECTOR
 REG. CIP 153642



DIRECCION DE ESTUDIOS Y ASISTENCIA TECNICA
 REG. DDC: 2507421
 REG. EXP. 1181181

Ing. Kattyana del Rocío Hernani Morúa
 CONSULTOR
 CIP Nº 64924