

CONSORCIO SANTA LUCIA

(CONFORMADO POR LAS EMPRESAS J&F BALAREZO INGS SCRL y MORALES – INGENIERO EIRL)


“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Guadalupe, 17 de Diciembre del 2019

Señores
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Att: Comité Especial Permanente
Presente.-

Asunto : Alcanza Documentación para Firma de Contrato de Obra
Referencia : PCPE N° 004-2019-MDG/CS-1

Obra: **“RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423 CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**



Estimados señores:

Mediante la presente acudimos ante ustedes a efectos de hacer llegar la documentación requerida para la suscripción del Contrato de Obra respectivo, en virtud al otorgamiento de la Buena Pro recaída en el CONSORCIO SANTA LUCIA, integrado por las Empresas J&F Balarezo Ings. S.C.R.L y Morales – Ingeniero E.I.R.L.

De la documentación que se adjunta:

- Constancia de Capacidad Libre De Contratación J & F BALAREZO INGS. S.C.R.L.
- Constancia de Capacidad Libre de Contratación MORALES – INGENIERO E.I.R.L.
- Declaración Jurada Acogimiento a la Retención del 10%
- Acreditación Remype de J&F BALAREZO INGS. S.C.R.L.
- Acreditación Remype de MORALES – INGENIERO E.I.R.L.
- Código de Cuenta Interbancario (CCI)
- Contrato de Consorcio
- DNI del Representante Común del Consorcio
- Certificado de Vigencia del Representante Legal de J&F BALAREZO INGS. S.C.R.L.
- DNI del Representante Legal de J&F BALAREZO INGS. S.C.R.L.
- Certificado de Vigencia del Representante Legal de MORALES – INGENIERO E.I.R.L.
- DNI del Representante Legal de MORALES – INGENIERO E.I.R.L.
- Certificado de habilidad del profesional propuesto
- Documentos que acreditan la experiencia del Residente
- Calendario de Avance de Obra Valorizado y PER CPM
- Calendario de Adquisición de Materiales é Insumos
- Calendario de Utilización de Equipos
- Detalle de Precios Unitarios
- Análisis de Precios Unitarios
- Declaración Jurada
- Declaración Jurada
- Declaración Jurada

La documentación que se alcanza se encuentra concordante con el numeral 2.5 de las Bases Integradas.

Atentamente

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARINO CHUMACERO
REP. CONTR.



	PERÚ	Ministerio de Economía y Finanzas	Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Trámite N°. 2019-16146296-CHICLAYO - 17/12/2019 10:14:18			
CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN N° 007828 - 2019			
LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR certifica que:			
J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA , con:			
Registro Nro:	15222	Cap Máx Cont.:	S/. 14,655,800.00
Vigencia:	06/06/2079	Dec. Record Obra N°:	2019-16142293-LIMA (Fecha: 13/12/2019)
Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :			
S/. 11,262,600.00			
(ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100Nuevos Soles)			
La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:			
Entidad:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE		
Proceso de Selección :	PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 4-2019-MDG-CS		
Modalidad :	PROCEDIMIENTO CLASICO		
Monto :	S/. 667,997.33	Participación:	20%
Items :	1		
Obra :	EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1423 CALLE SAN EUGENIO, LI 1422 CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD		
Lima a los diecisiete días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve			
Observaciones :	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NINGUNA</div>		
Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe			
La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)			

CONSORCIO SANTA LUCIA
 DEIBY A. GUARIZO CHUMACERO
 REP. COMUN

000002



PERÚ

Ministerio de Economía y Finanzas

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

Trámite N°. 2019-16145281-CHICLAYO - 16/12/2019 17:18:40

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

N° 007812 - 2019

LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:

MORALES - INGENIERO E.I.R.L, con:

Registro Nro:	16592	Cap Máx Cont.:	S/. 6,833,610.00
Vigencia:	06/06/2079	Dec. Record Obra N°:	2019-16143843-LIMA (Fecha: 15/12/2019)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación :

S/. 6,403,190.00

(SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 4-2019-MDG-CS

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 667,997.33 **Participación:** 80%

Items : 1

Obra : EJECUCIÓN DE OBRA: RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1423 CALLE SAN EUGENIO, LI 1422 CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Lima a los dieciseis días del mes de Diciembre del dos mil diecinueve

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web: www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)



CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. CHUMACERO
 REP. COMUN

000003

CONSORCIO SANTA LUCIA

PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Guadalupe, 17 de diciembre del 2019

Señores:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
CAL.PLAZA DE ARMAS NRO. 185, GUADALUPE

Ref. : **Solicitud de Retención del 10% con Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato referido a la Buena Pro Otorgada el 12 de diciembre del 2019 en el PEC-PROC-4-2019-MDG-CS-1 para la construcción de la Obra: “RENOVACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI 1423 CALLE SAN EUGENIO, LI 1422 CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**

El que suscribe, **DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO**, con DNI N° 03130656, con domicilio en CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 708 A UN COSTADO DEL MOLINO CONTINENTAL – SECTOR DOS PUENTES, LA LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN, en mi condición de Representante Común del **Consortio Santa Lucia**, adjudicatario de la buena pro otorgada, DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente:

1.- Acogerme a la Retención del 10% por parte de la Entidad, en cumplimiento a lo establecido en las Bases Integradas según lo especificado en el capítulo II, inciso 2.5, que es concordante con lo establecido en el Art. 213 de contenido en el TUO y lo establecido en la Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, Modificatorias y su Reglamento.

Atentamente,

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMÚN
DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO
Representante Común del Consorcio

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 708 A UN COSTADO DEL MOLINO CONTINENTAL - SECTOR
CONSORCIO SANTA LUCIA DOS PUENTES, LA LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN

000004

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMÚN



PERÚ

Ministerio
de Trabajo
y Promoción del EmpleoVice Ministerio
de Promoción del Empleo
y Capacitación LaboralDirección General de
Promoción del Empleo

REGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

**REMYPE
ACREDITACIÓN**

RUC N° : 20397392164

RAZÓN SOCIAL : J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

Actividad Económica : ALQUILER EQUIPO TRANSPORTE V. TERRES.

CIUU : 71118

Domicilio : CALLE CHICLAYO NRO. 103 - -

Distrito : CHEPEN

Provincia : CHEPEN

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : - - -

Representante Legal : MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN

Queda acreditada como: MICRO EMPRESA

Número de Registro - Solicitud de Inscripción REMYPE : 0000048878-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE : 04/02/2009

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32º de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 23/01/2013

Código N° 158233

Impreso el 8/6/2015 a las 11:20:59

www.mintra.gob.pe

Av. Salaverry N° 655
Jesus Maria
T. (511) 630-6000

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEBBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMÚN

000005



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del EmpleoREGISTRO NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
REMYPE

ACREDITACIÓN

RUC N° : 20481945322

Razón Social : MORALES - INGENIERO E.I.R.L

Actividad Económica (*) : ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y
ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA

CIU (*) : 7110

Domicilio : JR. SAN MARTIN 430 LA LIBERTAD CHEPEN CHEPEN

Distrito : CHEPEN

Provincia : CHEPEN

Departamento : LA LIBERTAD

Gerente General : --

Representante Legal : LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA

Queda Acreditada como : MICRO EMPRESA

Numero de Registro - Solicitud de Inscripción 0000051308-2009

Fecha de presentación - Solicitud de Inscripción REMYPE: 11/02/2009

(*) CIU v3 : 74218

(*) Actividad Económica v3 : ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA

Esta acreditación es en base a la declaración jurada realizada en el sistema virtual del REMYPE por la empresa acreditada, la misma que se encuentra sujeta a una fiscalización posterior por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En caso, de comprobar fraude o falsedad en la declaración presentada por la empresa acreditada, la Autoridad Administrativa de Trabajo procederá a declarar nulo el registro. Asimismo, si la conducta se adecua a los supuestos delitos contra la fe pública del Código Penal; este será comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de conformidad con el Art. 32° de la Ley N° 27444.

La fecha de expedición de la Constancia de Acreditación al REMYPE, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación de la solicitud para la inscripción en el REMYPE, a efectos de acceder a los beneficios de las Micro y Pequeñas Empresas.

Fecha de Expedición : 20/12/2010

Codigo Nro. 55905

Impreso el 28/09/2019 19.21.30

www.mintra.gob.pe


Av. Salaverry 665
Jesus Maria
T: (511) 630-600

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000005

Cuenta



APERTURA DE CUENTA

Oficina: CHERPEN

Fecha: 27/02/2014

Hora: 12:16:58

Datos del Cliente

Datos Básicos

Codigo Cliente: 8653845
 Razon Social: MORALES - INGENIERO INDIVIDUAL RES. LIMITADA
 Persona: Juridica
 RUC: 20481945322
 Página Web:

Productos y Servicios

CUENTAS CORRIENTES M.N.: NUEVOS SOLES 30-812-024779 C.C.I 01881200081202477989
 Denominacion de la cuenta: MORALES - INGENIERO INDIVIDUAL RES. LIMITADA
 Tipo de Cuenta: No Corresponsalia
 Naturaleza: PROVEEDORES
 Dirección Domicilio: JR. SAN MARTIN 430 CERCADO
 Teléfono: 000000580333

Entrega de Documentos

En la fecha, confirmo haber solicitado la apertura de mi cuenta y entregado los documentos pertinentes al Banco de la Nación.

Declaración y Firmas

Las cuentas de los servicios que se abran o se presten en mérito a la presente solicitud; estarán regidos por las condiciones que constan en el contrato respectivo de: cuentas corrientes, ahorros, plazo fijo, CTS, custodia de bienes y valores, tarjetas electrónicas, servicios de banca y de otros servicios conexos en el Banco de la Nación.

Asimismo, declaro haber leído y aceptado estas condiciones en su integridad, recibiendo del Banco una copia del contrato vigente a la fecha.

La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y su veracidad es de mi total responsabilidad.

Representante Legal 1		Representante Legal 2	
Huella Dactilar	Apellidos y Nombres	Huella Dactilar	Apellidos y Nombres

Para uso exclusivo del Banco

Plataforma de servicios		

Firma y Sello

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMÚN

CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS "J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20397392164, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11004083 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, OFICINA REGISTRAL CHEPEN, CON DOMICILIO EN CALLE CHICLAYO No. 103, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL DON MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 19191454, CON PODERES INSCRITOS EN LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA, Y "MORALES - INGENIERO E.I.R.L." IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20481945322, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11004244 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, OFICINA REGISTRAL CHEPEN, CON DOMICILIO EN JR. SAN MARTIN No. 430, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41321072, CON PODERES INSCRITOS EN LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS CONSORCIADOS**; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERA. - LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL AMBITO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL.

OBJETO DEL CONTRATO

SEGUNDA. - POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO DE MODO TEMPORAL CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA OBRA "**RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423- CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**". QUE SE CONVOCA A TRAVES DEL **PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1**. CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA DIRECTA EN DICHO NEGOCIO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER BENEFICIO ECONOMICO COMUN DESCRITO EN EL PRESENTE CONTRATO, EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA CREACION DE PERSONA JURIDICA ALGUNA, NI SOCIEDAD DE DERECHO O DE HECHO. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE LE SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. LA OBRA A EJECUTAR SE EFECTUARA CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRECISEN EN EL RESPECTIVO CONTRATO DE OBRA.

TERCERA. - INFORMACION DEL CONSORCIO

A) DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO:

J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MORALES - INGENIEROS E.I.R.L.

B) DEL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO:

LOS CONSORCIADOS SON RESPONSABLES MANCOMUNADA Y SOLIDARIAMENTE POR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE ACUERDO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO DE OBRA. ASI MISMO ACUERDAN DESIGNAR A DON **DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO**,

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chomba
Gerente General

J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Ing. M. Frank Balarezo Bazan
Administrador General

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000008

IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 03130656, CON DOMICILIO EN CALLE CHICLAYO No. 143, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, COMO **REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO**, ANTE EL CLIENTE, QUIEN GOZA DE LAS FACULTADES PARA ACTUAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, EN TODOS LOS ACTOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, SUSCRIPCIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ANTE MINISTERIO PUBLICO, PODER JUDICIAL, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, GOBIERNOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONAL, ETC; CON PODERES SUFICIENTES PARA EJERCITAR LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE SU CALIDAD DE POSTOR Y DE CONTRATISTA HASTA LA CONFORMIDAD O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA.

EL REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO NO SE ENCUENTRA IMPEDIDO, INHABILITADO NI SUSPENDIDO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO.

A) DENOMINACION Y DOMICILIO COMUN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIO SE DENOMINARÁ **CONSORCIO SANTA LUCIA** Y ESTABLE SU DOMICILIO LEGAL EN **CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 708 A UN COSTADO DEL MOLINO CONTINENTAL – SECTOR DOS PUENTES, LA LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN.**

OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

J&F BALAREZO INGS SOCIENDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: EJECUCION DE LA OBRA Y CONTROL ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

MORALES – INGENIEROS E.I.R.L.: EJECUCION DE LA OBRA

A) PORCENTAJE DE OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS

J&F BALAREZO INGS SOCIENDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA:	20%
MORALES – INGENIEROS E.I.R.L.:	80%

CUARTA: RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION


LOS CONSORCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDADES COLECTIVAS Y SOLIDARIAS FRENTE A TERCEROS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA **EL CONSORCIO SANTA LUCIA** CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION. LOS CONSORCIADOS CONVIENEN DE COMÚN ACUERDO QUE, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ TENER CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, Y QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA EJECUCION DE LA OBRA, CORRESPONDE AL **“CONSORCIO SANTA LUCIA”**, LA MISMA QUE SERÁ LLEVADA EN LIBROS CONTABLES QUE PARA ESTOS EFECTOS SE ABRIRAN EN FORMA ESPECIAL PARA EL CONSORCIO QUE SE CONSTITUYE, LOS LIBROS DE PLANILLAS Y LOS BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES QUE SE DERIVEN Y EL PLAZO DE ESTAS CITADAS OBLIGACIONES CORRERÁN POR CUENTA DE **EL CONSORCIO SANTA LUCIA**, SIENDO DE CARGO DE LOS CONSORCIADOS DE PROVEER FONDOS PARA EL PAGO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES.

QUINTA: DURACION DEL CONSORCIO

EL PLAZO DE DURACIÓN DE **EL CONSORCIO SANTA LUCIA** SERÁ HASTA LA APROBACION O CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO, CANCELACION DE SALDOS, CIERRE DE CUENTAS Y LA ACEPTACIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA POR LA ENTIDAD CONTRATANTE; CUMPLIÉNDOSE LO ANTERIOR, EL CONSORCIO SANTA LUCIA QUEDARÁ DISUELTO Y EL PRESENTE ACUERDO, RESUELTO, QUEDANDO LA RESPONSABILIDAD EN FORMA CONJUNTA DE LOS CONSORCIADOS Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACIÓN, CONFORME A LEY DE SIETE AÑOS DE GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA.

MORALES INGENIEROS E.I.R.L.
Ing Luis F. Morales Chomba
G. 11.11.11

J&F Balarezo Ings. S. Civil de R.L.
Ing M. Frank Balarezo Pasan
ADMINISTRADOR GENERAL

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUTIERREZ
REP. COMÚN

000009

SEXTA: CESIONES

NINGUNO DE LOS CONSORCIADOS PODRÁ CEDER TOTAL O PARCIALMENTE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE DOCUMENTO A UN TERCERO, SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DEL CLIENTE O DEL OTRO CONSORCIADO.

SETIMA: PODER

POR MEDIO DEL PRESENTE CONTRATO SE OTORGA PODER A DON **DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 03130656 EN SU CALIDAD DE **REPRESENTANTE COMÚN**, QUIEN A SOLA FIRMA, PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE OPERACIONES BANCARIAS ANTE ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, FAVORABLES PARA LA BUENA MARCHA DE **EL CONSORCIO SANTA LUCIA**, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, EJECUTAR DEPÓSITOS Y RETIROS, GIRAR CHEQUES, COBRAR CHEQUES, SOBREGIRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, REACEPTAR, COBRAR, DESCONTAR, CANCELAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CARTAS DE CRÉDITO, CARTAS FIANZA, CELEBRAR CONTRATOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, Y OTROS EFECTOS RELACIONADOS CON LA OBRA; QUEDA FACULTADO ADEMÁS, PARA FACTURAR, TRAMITAR, RECARAR O RECOGER LOS PAGOS EN EFECTIVO U OTROS MEDIOS DE PAGO (CHEQUES, DEPOSITOS, DETRACCIONES, ETC.) ANTE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS, POR EL SERVICIO PRESTADO Y EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA; ASI MISMO PODRÁ SUSCRIBIR TODO TIPO DE DOCUMENTO QUE SEA MENESTER PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA.

QUE, PARA LAS FACULTADES OTORGADAS AL SR. **DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 03130656, EN LA PRESENTE CLAUSULA, EN LO REFERENTE A OPERACIONES BANCARIAS ANTE ENTIDADES BANCARIAS O FINANCIERAS, FAVORABLES PARA LA BUENA MARCHA DE EL CONSORCIO SANTA LUCIA, ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORROS, EJECUTAR DEPÓSITOS Y RETIROS, GIRAR CHEQUES, COBRAR CHEQUES, SOBREGIRAR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, REACEPTAR, COBRAR, DESCONTAR, CANCELAR Y NEGOCIAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARÉS, CARTAS DE CRÉDITO; ES NECESARIO LA FIRMA MANCOMUNADA CONJUNTA DEL SR. **LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA**, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41321072.

OCTAVA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY

EN TODO LO NO PREVISTO POR LAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO, AMBAS SE SOMETEN A LO ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, EL CÓDIGO CIVIL Y DEMÁS DEL SISTEMA JURÍDICO QUE RESULTEN APLICABLES.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHEPEN, A LOS 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

J&F Balarezo Ings S. Civil de R.L.

Ing. M. Frank Balarezo Bezan
ADMINISTRADOR GENERAL

J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chomba

MORALES - INGENIEROS E.I.R.L.

CERTIFICO : Que la(s) firma(s) que anteceda(n) corresponde(n) a

Michael Frank Balarezo Bezan

Identificado(s) con DNI. N° 19191454.-

Quien(os) ha(n) suscrito en mi presencia de modo indubitable

conforme al Art. 109 del Decreto Legislativo 1049

Chepen, 10 DIC. 2019

Victor R. Merino Castillo
NOTARIO - ABOGADO



CONSORCIO SANTA LUCIA
Deiby A. Guarnizo Chumacero
DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMÚN

LEGALIZACION AL DORSO

000010

DOCUMENTO NO REDACTADO
EN ESTA NOTARIA

CERTIFICO : Que la(s) firma(s) que antecede(n) corresponde(n) a

Puis Fernando Morales Chouba.

Identificado(s) con DNI. N° 41321072.

Quien(es) ha(n) suscrito en mi presencia de modo indubitable
conforme el Art. 106 del Decreto Legislativo 7049.

Chepen, **10 DIC. 2019**

Victor R. Merino Castillo
NOTARIO-ABOGADO



ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO LA ADENDA AL CONTRATO DE CONSORCIO, QUE CELEBRAN LAS EMPRESAS "J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20397392164, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11004083 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, OFICINA REGISTRAL CHEPEN, CON DOMICILIO EN CALLE CHICLAYO No. 103, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL DON MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 19191454, CON PODERES INSCRITOS EN LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA, Y "MORALES - INGENIERO E.I.R.L." IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20481945322, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11004244 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, OFICINA REGISTRAL CHEPEN, CON DOMICILIO EN JR. SAN MARTIN No. 430, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL DON LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, IDENTIFICADO CON D.N.I. N° 41321072, CON PODERES INSCRITOS EN LA REFERIDA PARTIDA ELECTRONICA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA **LOS CONSORCIADOS**; EN LOS TERMINOS CONTENIDOS EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

PRIMERA. - LOS CONSORCIADOS SON PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO CONSTITUIDAS BAJO EL AMBITO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LAS MISMAS QUE TIENEN POR OBJETO SOCIAL DEDICARSE A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA Y TRABAJOS DE INGENIERIA CIVIL.

SEGUNDA. - POR EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES ACUERDAN PARTICIPAR EN CONSORCIO DE MODO TEMPORAL CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR LA OBRA "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423- CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". QUE SE CONVOCA A TRAVES DEL **PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1**, CONVOCADA POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, EN CONSECUENCIA, LOS CONSORCIADOS SE OBLIGAN MUTUAMENTE A PARTICIPAR EN FORMA DIRECTA EN DICHO NEGOCIO, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE DOCUMENTO, CON EL PROPOSITO DE OBTENER BENEFICIO ECONOMICO COMUN DESCRITO EN EL PRESENTE CONTRATO, EN ARMONIA CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 445 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LOS CONSORCIADOS DEJAN CONSTANCIA DE QUE EL PRESENTE CONTRATO NO GENERA LA CREACION DE PERSONA JURIDICA ALGUNA, NI SOCIEDAD DE DERECHO O DE HECHO. EN CONSECUENCIA, LAS PARTES MANTENDRAN SU PROPIA AUTONOMIA, REALIZANDO CADA UNA DE ELLAS LAS ACTIVIDADES DEL NEGOCIO QUE SE COMPROMETAN A REALIZAR EN ESTE DOCUMENTO Y LAS QUE LE SEAN ENCARGADAS POR POSTERIOR ACUERDO DE LOS CONTRATANTES. LA OBRA A EJECUTAR SE EFECTUARÁ CONFORME A LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE PRECISEN EN EL RESPECTIVO CONTRATO DE OBRA.

OBJETO DE LA ADENDA DEL CONTRATO DE CONSORCIO

TERCERA. - RESPONSABILIDAD, CONTABILIDAD Y TRIBUTACION

LOS CONSORCIADOS ASUMEN RESPONSABILIDADES COLECTIVAS Y SOLIDARIAS FRENTE A TERCEROS POR TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAIGA **EL CONSORCIO SANTA LUCIA** CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA Y DE ACUERDO A SU PARTICIPACION. QUE POR MOTIVOS QUE SUNAT NO PERMITE LA INSCRIPCION DE CONSORCIO SANTA LUCIA EN EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, POR EXISTIR ESTE NOMBRE EN LOS REGISTROS DE SUNAT LOS CONSORCIADOS CONVIENEN DE COMÚN ACUERDO QUE, PARA EFECTOS TRIBUTARIOS, EL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ TENER CONTABILIDAD INDEPENDIENTE, SE ACUERDA QUE LA CONTABILIDAD REFERIDA A LA EJECUCION DE LA OBRA, CORRESPONDE A LA EMPRESA **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.** IDENTIFICADA CON R.U.C. N° 20481945322, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11004244 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS, OFICINA REGISTRAL CHEPEN, DE ESTA MANERA LA EMPRESA **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.** EMITIRA LA FACTURACION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO

J&F Balarezo Ings S. Civil de R.L.

Ing. M. Frank Balarezo Bazán
ADMINISTRADOR GENERAL

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE GENERAL

CONSORCIO SANTA LUCIA
DEIBY A. GUEZMAN CALMACERO
REP. COMUN

000011

DE ADELANTOS, VALORIZACIONES,, LIQUIDACIONES Y OTROS CONCERNIENTES A LA OBRA , EN TAL SENTIDO LA ENTIDAD - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE, EMITIRA LOS CHEQUES Y/O DEPOSITOS CORRESPONDIENTES A NOMBRE DE **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.** LA MISMA QUE SERÁ LLEVADA EN LIBROS CONTABLES DE LA EMPRESA, LOS LIBROS DE PLANILLAS Y LOS BENEFICIOS Y LEYES SOCIALES QUE SE DERIVEN Y EL PLAZO DE ESTAS CITADAS OBLIGACIONES CORRERÁN POR CUENTA DE **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.**, SIENDO DE CARGO DE LOS CONSORCIADOS DE PROVEER FONDOS PARA EL PAGO DE LAS CITADAS OBLIGACIONES.

EN SEÑAL DE CONFORMIDAD, LAS PARTES SUSCRIBEN ESTE DOCUMENTO EN LA CIUDAD DE CHEPEN, A LOS 16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019.

J&F Balarezo Ings S. Civil de R.L.

[Signature]
Ing. M. Frank Balarezo Bazán
J&F BALAREZO INGS S. CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

[Signature]
Ing Luis F Morales Chomba

MORALES - INGENIEROS E.I.R.L.

CERTIFICO : Que la(s) firma(s) que antecede(n) corresponde(n) a .

Michael Frank Balarezo Bazán

Luis Fernando Morales Chomba

Identificado(s) con DNI. N° 19191454

41321072

Quienes han suscrito en mi presencia de modo indubitable,
conforme el Art. 106 del Decreto Legislativo 2000.

Chepen, 16 DIC. 2019

[Signature]
Victor R. Merino Castillo
NOTARIO - ABOGADO



DOCUMENTO NO REDACTADO
EN ESTE NOTARIA

**REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE SOCIEDADES CIVILES****CERTIFICADO DE VIGENCIA**El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**Que, en la partida electrónica N° 11004083 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chepen, consta registrado y vigente el **PODER** a favor de **BALAREZO BAZAN MICHAEL FRANK**, identificado con L.E. N° 19191454, cuyos datos se precisan a continuación:**DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**LIBRO:** SOCIEDADES CIVILES**ASIENTO:** DE CONSTITUCION**CARGO:** ADMINISTRADOR GENERAL**FACULTADES:**

EL ADMINISTRADOR GENERAL ESTA FACULTADO A SOLA FIRMA:

- PARA CELEBRAR CONTRATOS DE DACIÓN EN PAGO, TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES, ASÍ COMO FIRMAR TODOS LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA TALES FINES Y TRANSIGIR CUALQUIER ACTO CONTROVERSIAL PÚBLICAS Y PRIVADAS ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO, NOTARIALES, SUNAT, SUNARP, GOBIERNOS LOCALES, GOBIERNOS REGIONALES Y TODO ORGANISMO PÚBLICO PRIVADO.
- PARA DONAR LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA A FAVOR DE TERCEROS, PERSONA NATURAL O JURIDICA.
- PARA COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASIMISMO TITULOS VALORES, PUDIENDO OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES EN VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO PARA EL EFECTO SUSCRIBIRÁ DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA TAL EFECTO.
- ESTA FACULTADO PARA ARRENDAR O TOMAR EN ARRIENDO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- PARA ABRIR, GIRAR CHEQUES Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES
- PARA CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN CTA. CTE, CREDITO DOCUMENTARIO, Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CREDITO, SEA LA CATEGORIA QUE FUERE,
- PARA SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS,
- PARA ABRIR Y RETIRAR CTAS. DE AHORRO, PARA ABRIR CTAS. A PLAZO Y RETIRAR IMPOSICIONES, PARA COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES,
- PARA DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.
- PARA ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS.
- PARA HIPOTECAR, ANTICRESAR, PRENDAR Y EN GENERAL OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTIA INCLUSIVE EJERCER EL DERECHO DE RETENCION.
- PARA OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA A TERCEROS EN GENERAL. PARA AVALAR PARA ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS.
- PARA CEDER CREDITO.
- PARA AFECTAR DEPOSITOS EN CTAS CTES.
- PARA ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y DEMAS TITULOS VALORES, ETC.,
- PARA GIRAR, ACEPTAR, REACEPTAR, PROTESTAR, ENDOSAR, AVALAR, DESCONTAR Y AFECTAR LETRAS.
- PARA SUSCRIBIR VALES Y PAGARÉS, ENDOSARLOS, AVALARLOS Y DESCONTARLOS,
- PARA GIRAR Y COBRAR CHEQUES, PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE TERCEROS PARA ABONO EN CTA CTE.
- PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. EN GENERAL.
- PARA CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE ACTOS O CONTRATOS DE CRÉDITO, INCLUSO CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO COMO: LEASING Y CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, ETC., DE COLABORACION COMO FRANCHISING, ENGINEERING, JOIN VENTURE, KNOW HOW, ETC, CONTRATOS A FUTURO COMO COMODITIES, ETC. U OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMÁS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÑALADO Y DE CUALQUIER MODALIDAD DE PAGO, SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ESTATAL, FINANCIERAS. ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES Y EN GENERAL CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, SEAN NACIONALES O EXTRANJERAS Y QUE SE ENCUENTREN O NO BAJO EL REGIMEN DE CONTROL DE LA SBS.
- PARA ABRIR, CERRAR O CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS CORRIENTES, SOLICITAR AVANCES Y SOBREGIROS, CONSTITUIR, AFECTAR Y RETIRAR DEPÓSITOS, RETIRAR Y TRANSFERIR FONDOS ENTRE CUENTAS CORRIENTES O/A CUENTAS DE AHORROS U OTRAS Y DEMAS OPERACIONES DE MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES., GIRAR CHEQUES Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES.
- ABRIR, EFECTUAR, RETIRAR, CONSTITUIR Y AFECTAR DEPÓSITOS, CERRAR, CANCELAR Y RENOVAR CUENTAS DE

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000013

AHORROS Y CUENTAS CORRIENTES. ASI COMO DELEGAR A TERCERAS PERSONAS PARA QUE EFECTUEN LOS RETIROS DE LAS CITADAS CUENTAS ANTE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.

-SOLICITAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE(SOBREGIRO), "ADVANCE ACCOUNTS", "BANKERS ACCEPTANCES", CREDITOS DOCUMENTARIOS, CREDITO DOCUMENTARIO DE IMPORTACION, CREDITO DE PARA DESCUENTO DE LETRAS, PAGARES Y CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR, SOLICITAR CUALQUIER OTRO TIPO DE DE CREDITO EN GENERAL, ASI COMO CEDERLOS Y CANCELARLOS

-ABRIR, CERRAR Y RENOVAR CUENTAS A PLAZOS O A LA VISTA, AFECTAR Y RETIRAR IMPOSICIONES

-SOLICITAR Y OTORGAR FIANZAS, SEAN INDIVIDUALES, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS CON O SIN GARANTÍA REAL.

-COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS.

-COMPRAR Y VENDER BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON LA LIMITACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 115, INCISO 5, DE LA "LEY"

-SOLICITAR Y SUSCRIBIR CARTAS FIANZAS, CARTAS DE CREDITO, CARTAS ORDENES, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS O LEASING, RETROARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASEBACK, SEA MOBILIARIO O INMOBILIARIO.

-ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS

-HIPOTECAR, ANTICRESAR, PERMUTAR"CELEBRAR Y/O OTORGAR GARANTÍAS MOBILIARIAS", SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SEAN INDUSTRIALES O MERCANTILES Y EN GENERAL, GRAVAR Y OTORGAR CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA CON LOS BIENES DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN O RENUNCIAR A EL.

-SOLICITAR AVAL Y AVALAR

-SOLICITAR PRESTAMO O MUTUOS Y CREDITOS EN GENERAL.

- TOMAR, CONTRATAR, RENOVAR, AFECTAR, DEPOSITAR, COBRAR Y ENDOSAR POLIZAS DE SEGURO.

-EMITIR, DEPOSITAR, COBRAR, VENDER, RENOVAR, ENDOSAR, ENTREGAR EN CUSTODIA. RETIRAR CUSTODIA DE GIROS, VALORES EN GENERAL Y CERTIFICADOS. INCLUSIVE LOS CERTIFICADOS JUDICIALES, CERTIFICADOS BANCARIOS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CERTIFICADO DE DEPÓSITO A PLAZO FIJO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO COBRAR BONOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, VALORES EN GENERAL Y/O CUALQUIER OTRO TÍTULO VALOR DE CUALQUIER NATURALEZA.

- EN LO REFERENTE A LA AUTORIZACIÓN Y MANEJO DE TÍTULOS VALORES:

CONSTITUIR, ENDOSAR, RENOVAR Y RETIRAR WARRANTS, DOCUMENTOS O CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS.

- EN EL CASO DE LETRAS: ACEPTAR, AFECTAR, AVALAR, COBRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, NEGOCIAR, GIRAR O REMITIR, PROTESTAR, REACEPTAR Y RENOVAR.

-EN EL CASO DE PAGARÉS Y VALES A LA ORDEN. AVALAR, COBRAR, DESCONTAR, ENDOSAR, NEGOCIAR, PROTESTAR, SUSCRIBIR O EMITIR O RENOVAR.

- EN EL CASO DE CHEQUES: COBRAR ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA O A FAVOR DE TERCEROS, NEGOCIAR, EMITIR Y/O GIRAR CON SALDO Y GIRAR SIN SALDO EN SOBREGIRO, DE MODO GENERAL, ACEPTAR REACEPTACIONES GIRANDO NUEVOS TÍTULOS VALORES, PRENDARLOS, DEPOSITARLOS EN CUSTODIA Y/O GARANTÍA O RETIRARLOS.

-DEPOSITAR CERTIFICADOS DE ACCIONES, COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.

-CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES EN PARTICIPACION, CONSORCIOS, JOINT VENTURES Y DEMAS CONTRATOS ASOCIATIVOS, DETERMINANDO LA PARTICIPACION DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL SOCIAL. LAS CONDICIONES DEL PACTO Y ESTATUTO SOCIAL O LOS TERMINOS DEL CONTRATO ASOCIATIVO SEGÚN CORRESPONDA, CON CARGO A DAR CUENTA POSTERIOR A LA JUNTA GENERAL.

-CELEBRAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS, ADEMAS DE LOS ESPECIFICAMENTE SEÑALADAS Y DE CUALQUIER MODALIDAD REFERENTE A TÍTULOS VALORES EN GENERAL O DE INSTRUMENTOS DE PAGO. SEAN ESTOS CON LA BANCA COMERCIAL EN GENERAL O BANCA ETSTAL O DE FOMENTO, FINANCIERAS, CAJAS RURALES, MUCAJAS MUNICIPALES, EDPYMES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES; Y EN GENERAL, CON CUALQUIER ENTIDAD DE CREDITO, NACIONAL O EXTRANJERA, SE ENCUENTREN O NO BAJO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS.

-CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS, ADEMAS DE LOS ANTES SEÑALADOS Y ESPECIALMENTE DE MUTUO CON GARANTIA DE LETRAS HIPOTECARIAS, FACTORING, UNDERWRITING, LEASING O ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS, LEASE BACK, FRANCHISING, ENGINEERING, KNOW HOW, COMMODITIES, TARJETA DE CREDITO Y TODA CLASE DE CONTRATOS MODERNOS EN GENERAL, ASI COMO CEDER LA POSESIÓN CONTRACTUAL.

-EN LO REFERENTE A LA FACULTAD DE COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN GENERAL. NEGOCIACIÓN DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO EN LOS CASOS DE ARRENDAMIENTO, QUEDA FACULTADO PARA PODER OFERTAR AL MEJOR POSTOR, DETERMINAR FORMAS Y CONDICIONES DE VENTA O PAGO, PACTAR EL PRECIO, SUS CONDICIONES Y FORMA DE PAGO.

- SOLICITAR, OTORGAR Y CELEBRAR PRESTAMOS O MUTUOS, Y CREDITOS EN GENERAL, CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, CREDITOS DOCUMENTARIOS, ADVANCE ACCOUNTS, ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS MOBILIARIOS O INMOBILIARIOS, SOLICITAR Y CONTARTAR FIANZAS, ABRIR CARTAS DE CREDITO, AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTÍA, AFECTAR TÍTULOS VALORES EN GARANTÍA, PRESTAR AVAL, ASIMISMO PODRA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES, DAR Y TOMAR ARRIENDOS DE MUEBLES E INMUEBLES, OTORGAR FIANZA A FAVOR DE SI MISMO, CONSORCIOS, FACTORING.

-CELEBRAR CONTRATO DE PUBLICIDAD PACTANDO PLAZO, CONDICIONES ECONOMICAS EN TODOS LOS CONTRATOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE ARTICULO, EL ADMINISTRADOR PODRA SUSCRIBIR DOCUMENTOS PRIVADOS, MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS Y CUANTO DOCUMENTO FUERE NECESARIO PARA EL EFECTO.

DEBE ENTENDERSE QUE LA RELACION DE FACULTADES ES MERAMENTE ENUNCIATIVA MAS NO LIMITATIVA. EN TAL CASO DEBE ENTENDERSE FACULTADO EN TANTO NO SE HAYA EXPRESAMENTE LIMITADO O PROHIBIDO ESPECÍFICAMENTE EL ACTO O CONTRATO A SUSCRIBIR O EJECUTAR. EL ADMINISTRADOR TAMBIEN ESTA FACULTADO A REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

A QUE INTEVENGA Y SUSCRIBA CONTRATOS DE CONSORCIO CON EMPRESAS JURIDICAS Y/O CON PERSONAS NATURALES, EN DONDE NUESTRA REPRESENTADA PARTICIPE COMO COMO CONSORCIADA ANTE ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS A NIVEL NACIONAL, Y A LA VEZ EL ADMINISTRADOR GENERAL, PUEDA ACTUAR TAMBIEN COMO

000014

REPRESENTANTE COMUN Y/O LEGAL DE DICHS CONTRATOS.

PARA QUE DESIGNE A UNA TERCERA PERSONA COMO SU REPRESENTANTE Y/O APODERADO DE LA EMPRESA JURIDICA Y/O CONSORCIO EN LA PARTICIPACION DE ACTOS PUBLICOS Y/O PRIVADOS COMO: LICITACIONES PÚBLICAS, ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA, ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA, ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA, ANTE ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.

PARA QUE DESIGNE A UNA PERSONA PARA QUE EN SU REPRESENTACION EMITA FACTURAS Y/O BOLETAS, RECOJA Y/O RECABE Y TRAMITE TODO TIPO DE DOCUMENTACION, ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS, ASÍ COMO TAMBIEN RECOJA Y/O RECABE Y TRAMITE LA FACTURACIÓN Y PAGOS EN EFECTIVO Y/O MEDIOS DE PAGO, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA A ENTIDADES PUBLICAS Y/O PRIVADAS.

ASIMISMO ESTA FACULTADO PARA QUE EJERZA INDIVIDUALMENTE Y A SOLA FIRMA LAS SIGUIENTES FACULTADES.

A) SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD:

PRIMERO.- CONSTITUIR HIPOTECAS Y GARANTIAS MOBILIARIAS A FAVOR DE TERCEROS EN ESPECIAL A FAVOR DE CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS, EN RESPALDO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS Y/O DE TERCEROS. PARA LA GARANTÍA MOBILIARIA QUE SE CONSTITUYA EN VITUD DE LAS FACULTADES OTORGADAS EL APODERADO PODRA PACTAR LAS CLAUSULAS ESPECIALES DEDICHA FIGURA JURÍDICA, TALES COMO LA FORMA DE EJECUCIÓN, OTORGAR PODER DE FORMA ESPECÍFICA E IRREVOCABLE A FAVOR DE UNTERCERO CON LA FINALIDAD DE QUE JECUTE LA GARANTIA OTORGADA DE FORMA EXTRAJUDICIAL Y NOMBARA AL DEPOSITARIO DEL BIEN O LOS BIENES OTORGADOS EN GARANTÍA MOBILIARIA, ASÍ COMO LAS DEMAS CONDICIONES NECESARIAS PARA PERFECCIONAR DICHO ACTO. ASIMISMO PODRA AMPLIAR, MODIFICAR, ACLARAR, RECTIFICAR E INCLUSO RATIFICAR LAS GARANTIAS OTORGADAS SUSCRIBIENDO PARA ELLO TODA CLASE DE DOCUMENTOS SEAN PUBLICOS Y/O PRIVADOS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR VALIDAMENTE E INCRBIR LA HIPOTECA Y/O GARANTÍA MOBILIARIA OTORGADA

SEGUNDO.- SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS SEAN PUBLICOS Y/O PRIVADOS PARA ASEGURAR LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD PUDIENDO INCLUSO ENDOSAR LA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS.

TERCERO.- EL APODERADO PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE FIANZA, SEA SOLIDARIA O NO, REVOCABLES E IRREVOCABLE, CON PLAZO O A PLAZO INDETERMINADO E INCLUSO EN FORMA ILIMITADA SOBRE OBLIGACIONES PRESENTES, FUTURAS, DETERMINADAS, DETERMINABLES, PROPIAS Y/O DE TERCEROS, INCLUSO EL APODERADO PODRA EN TODO MOMENTO RENUNCIAR A CUALQUIER O EXCEPCION QUE PUEDA TRABAR LA EJECUCION DE LA GARANTIA OTORGADA. EN TODOS LOS CASOS EL APODERADO PODRA RESOLVER, RESCINDIR, DEJAR SIN EFECTO Y/O SUSCRIBIR ACTOS JURÍDICOS DE MUTUO DISCENSO, SEA POR DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL USO DE SUS FACULTADES. LA INTERPRETACION DE LAS FACULTADES OTORGADAS SE DEBERAN INTERPRETAR DE LA FORMA MAS AMPLIA POSIBLE Y NO DE MANERA RESTRICITVA DE FORMA TAL QUE EL APODERADO PODRA DECIDIR, NEGOCIAR Y PACTAR LIBREMENTE EL CONTENIDO DE LAS CLAÚSULAS CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCION.

B) PARA CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FONDOS:

ASIMISMO EL APODERADO ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS QUE EMITAN PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN Y/O CARTAS FIANZAS CON LA FINALIDAD DE UQE LAS MISMAS CONTROLLEN Y COLABOREN EN EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SOCIEADD EN LAS OBRAS DESARROLLADAS A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, PUDIENDO PARA ELLO PACTAR LIBREMENTE LO SIGUIENTE.

-CONTRATAR IRREVOCABLEMENTE O NO EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS Y QUE SE ENCARGUE DE LA SUPERVISION DE OBRA, INCLUSO HASTA QUE SE HAGA ENTREGA DE LA CONFORMIDAD DE LA OBRA, PUDIENDO PACTAR LA FORMA DE CONTROL DE INVERSION, AVANCE DE LA OBRA, DELEGAR LA APROBACIÓN DE DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEA POR ADELANTO DIRECTO DE MATERIALES O DE CULAIQUIER OTRA FORMA Y LA ELABORACION DE INFORMES Y REPORTES DIARIOS, SEMANALES, MENSUALES, ANUALES O BAJO CUALQUIER OTRO TÉRMINO DE PERIODICIDAD.

- HACER ENTERGA DE EXPEDIENTE TÉCNICOS.

- REALIZAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y/O A PLAZOS.

-REALIZAR PAGOS A EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, PUDIENDO PARA ELLO EMITIR RECIBOS DE PAGO Y OTORGAR CANCELACIONES DE SER EL CASO

-ASIMISMO AUTORIZAR IRREVOCABLEMETE A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS PODER DEBITAR DE CUENTAS PROPIAS DE LA EMPRESA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACION DE FONDOS Y SUPERVISION DE OBRA.

-SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES E INCLUIR EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS, CLÁUSUKAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA VÍA NOTARIAL.

- PARA CELEBRAR CONVENIOS DE FIDEICOMISO: FINALMENTE EL ADMINISTRADOR GENERAL ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISO CON EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA MATERIA CUYA INTERVENCION SEA REQUERIDA POR ENTIDADES FINANCIERAS Y/O DE SEGUROS EN LA IMPLEMENTACION DE OPERACIONES DE EMISION DE CARTAS FIANZAS.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PUBLICA DE FECHA 02/09/1998, OTORGADA ANTE NOTARIO DR. FREDDY CRUZADO RIOS.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.


III. TITULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY R. GUAMAYO CHUMBERO
REP. COMUN

000015



IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

Nº de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-298-00023935
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por LORENA LAIZA MENDEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de CHEPEN, a las 09:36:24 horas del 04 de Diciembre del 2019.


Lorena Laiza Mendez
ABOGADO CERTIFICADOR
C.R. NIV. SEDE ICA - CHEPEN

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEPARTAMENTO GUANACASTE
REP. DOMINICANA

000016



REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS
LIBRO DE EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El funcionario que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11004244 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chepen, consta registrado y vigente el **PODER** a favor de **MORALES CHOMBA LUIS FERNANDO**, identificado con D.N.I N° 41321072, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MORALES - INGENIERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

LIBRO: EMPRESAS INDIVIDUALES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

ASIENTO: A00001

CARGO: GERENTE

FACULTADES:

Corresponde al gerente:

- a. Organizar el regimen interno de la empresa.
- b. representar a la empresa ante toda clase de autoridades administrativas, politicas, municipales, policiales, fiscales, aduanas (sunad), registros publicos (sunarp), superintendencia nacional de administracion tributaria (sunat), comercio de trabajo y judiciales, con las facultades generales y especiales contenidas en los arts. 64, 74 y 75 del codigo procesal civil, pudiendo demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvencciones, desistirse del proceso y de la pretension, allanarse a la pretension, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones convertidas en el proceso, sustituir o delegar la representacion procesal, celebrar en su caso conciliaciones colectivas con sus trabajadores o sus representantes, formular recursos ordinarios y extraordinarios, formular denuncias penales, pedir la suspension de pagos o presentar recursos de quiebra, y para los demas actos que exprese la ley, podra representar a la empresa con las mismas facultades ante los juzgados civiles, penales, de trabajo, agrarios asi como ante las salas civiles, penales, laborales y en general ante la corte superior de justicia y tribunal de garantias constitucionales.
- c. realizar los actos y contratos que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
- d. contratar los empleados y obreros, fijar sus sueldos y remuneraciones.
el gerente podra despedir a los empleados y obreros cuando se estime conveniente, dentro del marco de la leyes laborales.
- e. el gerente a sola firma queda facultado para que realice los siguiente:
 - abrir, transferir, girar cheques, y cerrar cuentas corrientes.
 - abrir, cerrar y retirar imposiciones de cuentas de ahorros y cuentas a plazo en bancos, financieras y demas instituciones de credito.
 - girar, endosar, descontar y negociar toda clase de titulos valores, utilizados en la practica comercial, bancarias y financiera.
 - cobrar, otorgar, girar, aceptar, endosar, avalar y descontar: letras, cheques, pagares, vales y recibos.
 - girar, endosar, cheques en sobregiro.
 - tambien podra comprar, vender, depositar y retirar valores.
 - alquilar cajas de seguridad, abrirlas y cancelarlas.
 - endosar poliza de seguro.
 - endosar warrants, documentos de embarque y certificados.
 - ceder creditos, y todo tipo de contrato que tenga; por objeto cumplir con la finalidad de la empresa.
 - **comprar y vender bienes muebles e inmuebles.**
 - celebrar hipotecas, garantias mobiliarias, otorgar fianza.
 - solicitar financiamiento para local e instalaciones.
- f. celebrar prestamos o mutuos y creditos en general asi como toda clase de contratos a nombre de la empresa, inclusive los que impliquen disposiciones de los bienes que constituyen el activo fijo de la empresa.
- g. celebrar toda clase de contratos publicos o privados, disponiendo de los bienes de la empresa a titulo gratuito u oneroso.
- h. informar al titular, en cada sesion, de los asuntos y negociaciones de la empresa.

* LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART 140° EL TUO DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-SN)

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEIBY A. GUARIZA CHUMACERO
REP. COMÚN

Pag. 1 de 2

000018

- i. llevar los libros de actas de sesiones, actuando como secretario.
- j. gozar de todas las facultades que el titular acuerde delegar con el correspondiente poder.
- k. el gerente podrá avalar letras otros títulos valores de personas ajenas a la empresa, prestar fianza o garantías por cualquier obligación en favor de terceros ajenos al negocio social.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ESCRITURA PUBLICA DEL 22/07/2008 OTORGADA ANTE NOTARIO DE CHEPEN, VICTOR MERINO CASTILLO.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:

NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:

NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : Artículo 81 - Delimitación de la responsabilidad.- El servidor responsable que expide la publicidad formal no asume responsabilidad por los defectos o las inexactitudes de los asientos registrales, índices automatizados, y títulos pendientes que no consten en el sistema informático.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:

NINGUNO.

Nº de Fojas del Certificado: 2

Derechos Pagados S/. 25.00 Recibo: 2019-293-00017455
Total de Derechos: S/. 25.00

Verificado y expedido por LORENA LAIZA MENDEZ, ABOGADO CERTIFICADOR de la Oficina Registral de CHEPEN, a las 15:08:44 horas del 03 de Diciembre del 2019.

[Firma manuscrita]
LORENA LAIZA MENDEZ
ABOGADO CERTIFICADOR
OFICINA REGISTRAL DE CHEPEN

CONSORCIO SANTA LUCIA
[Firma manuscrita]
DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000019





CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNICOS DD SAC

OF. CHEPEN: MZA. B LOTE. 02 URB. PERLA DEL NORTE
Telf. #393633 / 949511188
constructecdd@gmail.com



“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

Guadalupe, 17 de diciembre Del 2,019.

Sr :
CONSORCIO SANTA LUCIA

Asunto : Compromiso de Alquiler

De mi especial consideración:

Por intermedio de la presente me comprometo alquilar los equipos detallados al **CONSORCIO SANTA LUCIA**, para la ejecución de la obra: **“RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423- CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”**, correspondiente al PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS.

ITEM	EQUIPOS	UND	CANTIDAD
1	NIVEL TOPOGRAFICO	Und.	1
2	ESTACION TOTAL	Und.	1
3	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7HP	Und.	1
4	MOTONIVELADORA 130-135HP	Und.	1
5	MOTONIVELADORA 125HP	Und.	1
6	TRACTOR ORUGAS DE 300-330 HP	Und.	1
7	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR	Und.	1
8	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	Und.	1
9	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	Und.	1
10	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	Und.	2
11	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	Und.	1
12	MEZCLADORA DE TROMPO 9P3 (8 HP)	Und.	1
13	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25”	Und.	1

Es todo cuanto informo para su conocimiento.

Atentamente,

Constructora y Servicios Técnicos DD S.A.C.


Derby A. Guarnizo Chumacero
GERENTE GENERAL

000021



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° A - 0178411
3 951930 177512

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

MORALES CHOMBA LUIS FERNANDO

El Ingeniero (a):

LAMBAYEQUE

Adscrito al Consejo Departamental de:

85153

Con Registro de Matrícula del CIP N°:

Fecha de Incorporación:

03/02/2006

Especialidad:

CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

SERVICIOS PROFESIONALES

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

A NIVEL NACIONAL

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUERRAZO CHUMACERO
REP. COMUN

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	03	2020

000022

Chidayo, 16 de Diciembre del 2019

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL LAMBAYEQUE

Ing. CIP. Ciro A. Salazar Montaño
DECANO
Consejo Departamental
del Colegio de Ingenieros del Perú

Ing. Carlos Fernando Herrera Descalzi
Decano Nacional
del Colegio de Ingenieros del Perú



NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA FIRMAS DE OBRAS PÚBLICAS

CARTA DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL RESIDENTE DE OBRA

Señores

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE/COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG-PRIMERA
CONVOCATORIA**

Presente. -

Yo **LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA** identificado con documento de identidad N° **41321072**, domiciliado en QTA RESIDENCIAL SAN SEBASTIAN LT 55 - CHEPEN; declaro bajo juramento:

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de **RESIDENTE DE OBRA** para ejecutar la obra **“RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423- CALLE SAN EUGENIO, LI-1422- CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD”** formando parte del equipo técnico como personal especialista del **CONSORCIO SANTA LUCIA**, luego de que éste suscriba el contrato de obra correspondiente.

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciones y experiencia son las siguientes:

A. Calificaciones

Carrera profesional	INGENIERIA CIVIL		
Universidad	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO		
Bachiller	Título Profesional	INGENIERO CIVIL	
Fecha de expedición del grado o título	30 DE NOVIEMBRE DE 2005		

B. Experiencia

N°	Ciente o Empleador	Objeto de la contratación	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Tiempo acumulado
1 ✓	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE	Renovación De Vías Urbanas; En El (La) Del Tramo 1-1416 – Calle Primavera Desde Calle 2 Hasta Av. Las Américas, Distrito De Guadalupe, Provincia De Pacasmayo, Departamento La Libertad	13.04.2019	08.08.2019	117
2	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	Creación de Pavimento Rígido y veredas de la calle Manuel Ignacio Reaño- Distrito de Chepén- Provincia de Chepén - La Libertad	25.03.2017	02.08.2017	131
3	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO	Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad en la Av. Alameda, Distrito de Pueblo Nuevo- Chepén- La Libertad.	28.10.2016	13.02.2017	109
4 ✓	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES FAK EIRL	Asfaltado De La Calle Miraflores 1era Etapa Del C.P.De Talambo, Distrito Y Provincia De Chepén - La Libertad	25.12.2014	30.06.2015	188
5 ✓	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación De 04 Cdras. Av. Santa Rosa Del A.H. Villa Los Mártires, Distrito De Chepén, Provincia De Chepén	11.01.2014	25.03.2014	74
6 ✓	HERCOM SAC.	Construcción De Pavimento Rígido Calle Oscar Razeto Cdra 01 Del C.P. Pacanguilla Del Distrito De Pacanga	03.05.2013	24.06.2013	53
7 ✓	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación Del Pasaje 17 De Abril A.H. Lurifico - Chepén.	24.11.2011	17.01.2012	55
8 ✓	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación De La Calle Trujillo Del Distrito De Pacanga.	16.09.2011	23.11.2011	68
9	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	Pavimentación. De La Calle Real Cuadra 5,6,7 Y 8 Y Jns De Ingreso A La Plaza De Armas C.P. Santa Rosa –	27.01.2011	18.05.2011	112


DEIBY A. GUARÍN CHUMACERO
 REP. COMUN

000023

		Pueblo Nuevo, Porv. De Chepén – La Libertad.			
10	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación De La Primera Cuadra Calle Alianza Del Sector Centro Histórico – Distrito De Guadalupe	01.12.2010	24.01.2011	55
11	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Culminación De La Pavimentación Cuadra 1 Av. Las Begonias A.H. Villa Agraria – Chepén, Provincia De Chepén – La Libertad	06.10.2010	28.10.2010	23
12	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación De Pasaje 17 De Abril C. 2,3,4 Primera Etapa Lurifico	09.09.2010	05.10.2010	27
13	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación Rígida Cuadra 1 Y 2 Primera Etapa Ricardo Palma – Chequen	01.06.2010	30.06.2010	30
14	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación Calle Unión Cdras. 1,3 Y 4	21.09.2009	18.11.2009	59
15	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación De Las C1 Y 3 – Ii Etapa Jr. Las Begonias Y Psj Los Olivos – A.H. Villa Agraria	18.08.2009	16.09.2009	30
16	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación Calle San Rafael Cdra. 1 Y 2 Ampl. Villa Hermosa – I Etapa	25.06.2009	31.07.2009	37
17	MORALES – INGENIERO E.I.R.L.	Pavimentación Rígida Calle El Reducto Y Jr. Abancay Cdra. 1 – I Etapa	27.12.2008	30.01.2009	35
18	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	Pavimentación Flexible De La Calle Progreso - Chepén	18.07.2006	15.10.2006	90
19	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN	Pavimentación Rígida Calle 28 De Junio Y Ricardo Palma Aa.Hh. Villa Los Mártires - Chepén	15.11.2006	29.12.2006	45


La experiencia total acumulada es de: 3.67 AÑOS o 43.99 MESES o 1338 DIAS

Asimismo, manifiesto mi disposición de ejecutar las actividades que comprenden el desempeño del referido cargo, durante el periodo de ejecución de la obra.


Chepén, 16 de Diciembre del 2019


Luis Fernando Morales Chomba
Ingeniero Civil
CIP 85153

Luis Fernando Morales Chomba
CIP N° 85153
Ing. Civil

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000024



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Consejo Nacional

El Decano del Consejo Nacional:

Por cuanto

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
Ingeniero Civil

Ha sido incorporado como MIEMBRO ORDINARIO de la orden e inscrito con registro N° 85153


Por tanto,

Se expide el presente diploma para que se le reconozca como tal, estando autorizado conforme a ley, para ejercer la profesión de INGENIERO.

Miraflores, 03 de Febrero de 2006


Ing. CIP Héctor Gallegos Vargas
DECANO NACIONAL




Ing. CIP Luisa Ulloa Reyna
DIRECTORA SECRETARIA GENERAL



CONSEJO NACIONAL
DIPLOMA N° 85153
REP. COMUN

000025

UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO

CERTIFICO que el presente
documento es una copia fiel de su original

03 ENE 2006 REPUBLICA DEL PERU

A NOMBRE DE LA NACION

Arq. Marco Chirinos Cuadros
Secretario General

El Rectorado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo



Por Cuanto El Consejo de Facultad de

Ingenieria Civil, de Sistemas y de Arquitectura

con fecha 16 de Noviembre del 2005 ha aprobado el Título Profesional de:

Ingeniero Civil

a Luis Fernando Morales Chomba

El Consejo Universitario le confiere el mencionado Título Profesional, a cuyo efecto se expide el presente Diploma para que se le reconozca como tal.

Dado y firmado en Lambayeque, 30 de Noviembre del 2005

CONSEJO UNIVERSITARIO
VICIARIA
DIPLOMA A GRADUADOS
DIPLOMA A GRADUADOS

000026

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
SECRETARÍA GENERAL
Marco Chirinos Cuadros
Interesado

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
RECTORADO
Francis Villena Rodriguez
RECTOR (e)

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
DECANADO DE INGENIERIA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LAMBAYEQUE

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
SECRETARÍA DE FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DE SISTEMAS Y DE ARQUITECTURA
LAMBAYEQUE
W. Morales Chomba
Decano (e)
Secretario de la Facultad

REGISTRADO A FOJAS Treinta y dos
DEL LIBRO N° 2

REGISTRADO A FOJAS Cuarenta y tres
DEL LIBRO N° 7





CONSORCIO GUADALUPE I

CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 706 - SECTOR DOS PUENTES - CHEPEN - LA LIBERTAD



EL QUE SUSCRIBE REPRESENTANTE COMUN DEL:

CONSORCIO GUADALUPE I

CERTIFICA:

Que el Ing° **Luis Fernando Morales Chomba**, con CIP. 85153 identificado con DNI. N° 41321072, ha laborado en la ejecución de la obra: "**RENOVACION DE VIAS URBANAS; EN EL (LA) DEL TRAMO 1-1416 - CALLE PRIMAVERA DESDE CALLE 2 HASTA AV. LAS AMERICAS, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**", consistente en pavimento rígido y veredas de concreto; ejecutada por el CONSORCIO GUADALUPE I, siendo la unidad ejecutora la Municipalidad Distrital de Guadalupe; desempeñándose como **Residente de Obra**; desde el 13 de Abril del 2019 hasta el 08 de Agosto del 2019.

Durante este período se ha desempeñado con honradez, capacidad y eficiencia.

Se expide el presente certificado para los fines que el interesado crea conveniente.

Chepén, 11 de Setiembre del 2019.

CONSORCIO GUADALUPE I


Deiby A. Guarizo Chumacero
REP. COMUN

CONSORCIO SANTA LUCIA


Deiby A. Guarizo Chumacero
REP. COMUN

000027



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
Región La Libertad

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

CERTIFICA:

QUE EL ING^o LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, con Registro Profesional 85153, ha laborado para la Municipalidad Provincial de Chepén, como SUPERVISOR de la Obra: CREACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS DE LA CALLE MANUEL IGNACIO REAÑO - DISTRITO DE CHEPEN - PROVINCIA DE CHEPEN - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, el presente servicio se realizó durante el período del 25-03-2017 al 02-08-2017, durante dicho período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Chepén, 24 de Octubre del 2017

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

Nelson E. Kcomt Che
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

EL ING. FRANCO TORRES LINARES, Jefe de la División de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo.

CERTIFICA:

Que el ING^o **LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA**, con Registro Profesional 85153, ha laborado para la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, como **SUPERVISOR** de la Obra: **MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA AV. ALAMEDA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHEPEN - LA LIBERTAD (Meta: Construcción de 4,031.72 m² de Pavimentación Flexible y 2,195 m² de veredas de concreto)**, el presente servicio se realizó durante el periodo del 28.10.2016 al 13.02.2017, por un monto de Contrato de Locación de Servicios Profesionales de S/. 11,900.00 (ONCE MIL NOVECIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante dicho periodo se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Pueblo Nuevo, 11 de Julio del 2017



Calle Arco N° 301 - Pueblo Nuevo
Chepen - La Libertad



044 574040



municipalidad_dpn@outlook.com

www.munipueblonuevo-chepen.gob.pe/

Trabajando con humildad ...

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIDY A. QUINTERO CHOMACERO
REP. COMÚN

000029

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES FAK E.I.R.L

RUC: 20559967506

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES


El Gerente de la Empresa, Certifica al:


INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE** de la Obra: **ASFALTADO DE LA CALLE MIRAFLORES I ETAPA DEL C.P. TALAMBO DISTRITO Y PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD, (Meta: 5215.04 m2 de Pavimentación Flexible)**; dicho servicio se realizó durante las fechas 25.12.2014 al 30.06.2015 (188 días calendarios), por un monto de S/. 10,000.00 (DIEZ MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 05 Noviembre del 2015


Luis Alberto Albitres Malca
GERENTE
Constructora y Servicios Generales FAK E.I.R.L.
R.U.C. 20559967506

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY R. GUZMÁN CHOMACERO
REF. COMÚN

000030



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados, como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION DE 04 CDRAS. AV. SANTA ROSA DEL A.H. VILLA LOS MARTIRES, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN**, dicho servicio se realizó durante las fechas 11.01.2014 al 25.03.2014 (74 días calendarios), por un monto de S/. 4,000.00 (CUATRO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 09 Junio del 2014

MORALES INGENIERO E.I.R.L.


Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA


BETTY A. C. INGENIERO IN 430 – CHEPEN – LA LIBERTAD
REF. COMUN

000031

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

OBRA	:	“PAVIMENTACION DE 04 CDRAS. AV. SANTA ROSA DEL A.H. VILLA LOS MARTIRES, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD”
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
PROCESO DE SELECCION	:	ADS N° 024-2013-CEPcae-MPCH
CONTRATISTA	:	MORALES-INGENIERO EIRL
RESIDENTE	:	ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
SUPERVISOR	:	ING. JOSE LUIS CORREA FASANANDO
VALOR REFERENCIAL	:	S/ 278,761.05 Nuevos Soles
MONTO CONTRATADO	:	S/ 278,761.05 Nuevos Soles
ENTREGA DE TERRENO	:	10 de Enero del 2014
INICIO DE PLAZO CONTRACT	:	11 de Enero del 2014
PLAZO DE EJECUCION	:	60 días calendarios
TÉRMINO REAL DE OBRA	:	28 de Febrero del 2014
TERMINO PLAZO CONTRACT	:	11 de Marzo del 2014


En la Av. Santa Rosa, del A.H. Villa Los Mártires, del Distrito y Provincia de Chepen, siendo el día 25 de Marzo del Dos Mil Catorce a horas 12:00pm., se hicieron presentes en el lugar de la obra, los representantes de la Municipalidad Provincial de Chepen, quienes a su vez conforman la comisión de Recepción de obra, integrada por el Ing. José Ronald Kcomt Castillo, Ing. Jorge Eduardo Llonto Romero y el Ing. José Luis Correa Fasanando, Supervisor de Obra; designados mediante R.A. N° 181-2014 – MPCH; y en representación de la empresa contratista, en Calidad de Residente de Obra el .Ing. Luis Fernando Morales Chomba, con el objeto de recepcionar la Obra : **PAVIMENTACION DE 04 CDRAS. AV. SANTA ROSA DEL A.H. VILLA LOS MARTIRES, DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN – LA LIBERTAD.** La Comisión de Recepción procedió a efectuar la revisión de la obra, verificando que todo lo ejecutado se encuentre conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico Principal, así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra.


El comité no se responsabiliza por los vicios ocultos de construcción, ni tampoco de las deficiencias que con posterioridad al presente acto se detectaran, debiendo el contratista repararlas a su costo y de acuerdo a la garantía de obra de siete (7) años, dando cumplimiento al Art. 50 de la Ley de Contrataciones del estado (De los contratistas Cap. II) sin perjuicio a los integrantes del comité de recepción.


Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 01:00pm., firmando en señal de conformidad los presentes.

POR LA MUNICIPALIDAD:




Ing. José Ronald Kcomt Castillo
Gerente de Infraestructura y D.U.


Ing. Jorge Eduardo Llonto Romero
Subgerente de Proyectos y O.P.


Ing. José Luis Correa Fasanando
Supervisor de Obra

POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


Luis Fernando Morales Chomba
Ingeniero Civil
CIP 85153
Ing. Luis Fernando Morales Chomba
RESIDENTE DE OBRA

CERTIFICADO DE TRABAJO

El Gerente de la empresa HERCOM S.A.C., Sr. Luis Enrique Hernández Quispe, Otorga al **INGENIERO CIVIL LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA**, Con Registro Profesional 85153, la conformidad de la labor cumplida como Residente de la Obra: **CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO CALLE OSCAR RAZETO CDRA 01 DEL C.P. PACANGUILLA DEL DISTRITO DE PACANGA**, dicho servicio se realizó durante las fechas 03.05.2013 al 24.06.2013 (53 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este periodo se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad la cual se da la conformidad de la realización de dicho servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 04 Setiembre del 2013

HERCOM S.A.C.

Luis E. Hernández Quispe



MORALES-INGENIERO E.I.R.L

EJECUTOR DE OBRAS

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,


Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION DEL PASAJE 17 DE ABRIL A.H. LURIFICO - CHEPEN.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 24.11.2011 al 17.01.2012 (55 días calendarios), por un monto de S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 18 de Abril del 2012

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chamba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEIBY A. GUARÍN CHUMACERO
REP. COMÚN

000034

430 – CHEPEN – LA LIBERTAD


ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA

LICITACIÓN	:	AMC. N° 047-2011-M.P.CH
OBRA	:	PAVIMENTACION DEL PASAJE 17 DE ABRIL A.H. LURIFICO – CHEPEN.
ENTIDAD CONTRATANTE	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
CONTRATISTA	:	MORALES-INGENIERO EIRL
RESIDENTE	:	ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
SUPERVISOR	:	ING. RONY PORTILLA ESPINOZA
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 119,447.51 Nuevos Soles
VALOR CONTRATADO	:	S/. 119,089.16 Nuevos Soles
PLAZO CONTRACTUAL	:	60 días calendarios
INICIO DE OBRA REAL	:	24 de Noviembre del 2011
TÉRMINO REAL DE OBRA	:	31 de Diciembre del 2011.

En la ciudad de Chepen, siendo el día **17 DE ENERO DEL 2012**, a horas 12:00 p.m; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 020-2012-M.P.CH., conformada por el **Prof. Jaime Carlos Guanilo Díaz** – Gerente Municipal, quien la preside; el **Ing° Rogger Eduardo Castañeda Risco** – Gerente de Infraestructura Y Desarrollo Urbano; el **Ing° Martín Antonio Torres Pérez** - Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas; el **Sr. Marcial Portilla Vilca** - Sub Gerente de Logística, miembros de la comisión en calidad de Representantes de la Municipalidad de Chepen, el **Ing° Rony Portilla Espinoza** miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista **Ing. Luis Fernando Morales Chomba** en calidad de Residente de Obra y Representante Legal de la empresa contratista **MORALES-INGENIERO E.I.R.L.**, con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: **PAVIMENTACION DEL PASAJE 17 DE ABRIL A.H. LURIFICO - CHEPEN.**

La Comisión de Recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de obra.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos dentro de la ejecución de la obra, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 12:30 p.m. del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:


Prof. Jaime Carlos Guanilo Díaz
Gerente Municipal


Ing° Martín Antonio Torres Pérez
Sub Gerente de Proyectos y Obras Públicas


Ing° Rony Portilla Espinoza
Supervisor de Obra


Ing° Rogger Eduardo Castañeda Risco
Gerente de Infraestructura Y Desarrollo Urbano


Sr. Marcial Portilla Vilca
Sub Gerente de Logística


Ing° Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra

000035



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION DE LA CALLE TRUJILLO DEL DISTRITO DE PACANGA.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 16.09.2011 al 29.11.2011 (74 días calendarios), por un monto de S/. 5,000.00 (CINCO MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 15 de Marzo del 2012

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEDY AL GUERRA
REP. COMÚN

000036



Gobierno Distrital de Pacanga

Provincia de Chepén

Ley 9222:05.12.1940

Calle 28 de Julio N° 525 – Telf. 044-502763 – Pacanga

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROCESO : ADS N° 004-2011-MDP
 OBRA : "PAVIMENTACION DE LA CALLE TRUJILLO DEL DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD"
 ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA.
 CONTRATISTA : MORALES-INGENIERO E.I.R.L.
 RESIDENTE : ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
 SUPERVISOR : ING. JAIME ELMER CASTAÑEDA AHUMADA
 VALOR REFERENCIAL : S/. 369,208.64
 MONTO CONTRATADO : S/. 361,824.50
 ENTREGA DE TERRENO : 15 DE SETIEMBRE DEL 2011
 INICIO PLAZO CONTRACTUAL: 16 SETIEMBRE DEL 2011
 PLAZO DE EJECUCIÓN : 90 DÍAS CALENDARIOS
 TERMINO CONTRACTUAL : 15 DE DICIEMBRE DEL 2011
 TERMINO REAL DE OBRA : 31 DE OCTUBRE 2011

Siendo las 12.00 horas del día 29 de Noviembre del 2011, se hicieron presente en el lugar de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Pacanga la Comisión de Recepción de Obra según Resolución de Alcaldía N° 0666-2011-MDP de fecha 14 de Noviembre del 2011, integrada por el Ing. Juan Manuel Bazán Palomino jefe de la División de Desarrollo Urbano y Rural quien la preside, El Ing°. Jaime Elmer Castañeda Ahumada Supervisor de la obra, el Señor Edy Alberto Muñoz Ugas Administrador como representantes de la MDP, por otra parte en representación de la firma contratista MORALES-INGENIERO E.I.R.L., el Señor Luis Fernando Morales Chomba, representante Legal y como Ingeniero Residente de obra, con el objeto de recepcionar La obra: "PAVIMENTACION DE LA CALLE TRUJILLO DEL DISTRITO DE PACANGA-CHEPEN-LA LIBERTAD"

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico vigente así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra de acuerdo al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.

Cabe mencionar que en concordancia a lo estipulado en el artículo 50 del TUO de la Ley de Contrataciones del estado, el Contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra por un plazo no menor de siete años.

De conformidad con lo expuestos suscribe la presente Acta en original y (04) copias, a las 01.00 p.m. del 29 de Noviembre del 2011.

POR EL CONTRATISTA

MORALES - INGENIERO EIRL

Ing. Luis F. Morales Chomba
Gerente

Luis F. Morales Chomba
INGENIERO CIVIL
CIP 85153

POR LA MUNICIPALIDAD



ING. JUAN MANUEL PALOMINO
JEFE DE DIVISION DE DESARROLLO
URBANO Y RURAL

Edy Alberto Muñoz Uga
JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Ing Jaime Elmer Castañeda Ahumada
C.I.P. N° 93484

CONSORCIO SANTA LUCIA

REP. COMUN

000037



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
Región La Libertad

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN

CERTIFICA:

QUE EL ING° LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, con Registro Profesional 85153, ha laborado para la Municipalidad Provincial de Chepén, como SUPERVISOR de la Pavimentación Flexible de la Obra: PAVIMENTACION DE LA CALLE REAL CUADRA 5,6,7 Y 8 Y JIRONES DE INGRESO A LA PLAZA DE ARMAS C.P. SANTA ROSA - PUEBLO NUEVO, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD, el presente servicio se realizó durante el período del 27-01-2011 al 18-05-2011 (112 días calendarios), por un monto de Contrato de Locación de Servicios Profesionales de S/. 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante dicho período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Chepén, 27 de Agosto del 2011



Luis Fernando Morales Chomba
ALCALDE PROVINCIAL

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEISY A. GUARINO CHAMALERO
REP. COMUN



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION DE LA PRIMERA CUADRA CALLE ALIANZA DEL SECTOR CENTRO HISTORICO – DISTRITO DE GUADALUPE.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 01.12.2010 al 24.01.2011 (55 días calendarios), por un monto de S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 13 de Abril del 2011

MORALES INGENIERO E.I.R.L.
[Signature]
ing Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA
[Signature]
DEIBY Z. GUILLEN CHOMBERO
REP. COMUN

000039

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

LICITACION : AMC. N° 043-2010-MDG
OBRA : PAVIMENTACION DE PRIMERA CUADRA CALLE ALIANZA DEL SECTOR CENTRO HISTORICO
ENTIDAD CONTRATANTE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
CONTRATISTA : MORALES - INGENIERO EIRL
RESIDENTE : ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
SUPERVISOR : ING. DANTE ADOLFO DIEZ VALDEZ
VALOR REFERENCIAL : S/. 94,371.24 Nuevos Soles
VALOR CONTRATADO : S/. 94,371.24 Nuevos Soles
PLAZO CONTRACTUAL : 60 DÍAS
TERMINO PLAZO CONTRACTUAL : 29 DE ENERO DEL 2011
TERMINO REAL DE OBRA : 22 DE DICIEMBRE DEL 2010

En el Distrito de Guadalupe, siendo el día **VEINTICUATRO DE ENERO DEL DOS MIL ONCE**, a horas **12:15 PM**; se hicieron presente en el lugar de la obra los integrantes del Comité de Recepción de Obra designada mediante Resolución de Alcaldía N° 0013-2011-MDG/A conformada por el **Ing. RICARDO MARTIN GRADOS RODRIGUEZ** – Sub Gerente de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, quien la preside; la **Arq. FRANCESCA EVELYN CARRERA CASTAÑEDA** miembro integrante de la comisión en calidad de Representante de la Municipalidad de Guadalupe, el **Ing. DANTE ADOLFO DIEZ VALDEZ** Miembro integrante de la comisión en calidad de Supervisor de Obra; por parte de la empresa contratista el **ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA** en calidad de Residente de Obra y Representante Legal de la empresa contratista **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con el objeto de recepcionar la obra materia de la presente recepción denominada: **PAVIMENTACION DE PRIMERA CUADRA CALLE ALIANZA DEL SECTOR CENTRO HISTORICO**.

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra; para lo cual supervisor y residente de obra presentan los Planos de Replanteo así como los Metrados post Construcción los cuales son anexados a la presente acta.

Estando de acuerdo con lo expuesto y no tener observaciones; salvo vicios ocultos dentro de la ejecución de la obra, se da por culminado el acto de recepción de obra a horas 13:00 PM del mismo día; para lo cual firman en señal de conformidad los presentes:

 **Municipalidad Distrital de Guadalupe**
Ing. Ricardo Martín Grados Rodríguez
Sub Gerente Desarrollo Territorial
y Medio Ambiente

Presidente de Comité de Recepción de Obra

Dante Adolfo Diez Valdez
INGENIERO CIVIL
CIP 54550

Miembro de Comité de Recepción de Obra
Supervisor de Obra

 **Municipalidad Distrital de Guadalupe**
Arq. Francesca Carrera Castañeda
Representante Obra Castillo

Miembro de Comité de Recepción de Obra
Representante de la Municipalidad

Luis F. Morales Chomba
INGENIERO CIVIL
CIP 54550

Residente de Obra

MORALES - INGENIERO E I R L

Ing. Luis F. Morales Chomba
Gerente

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. CARRERA CHOMACERO
REP. COMUN

000040



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido de la Obra: **CULMINACION DE LA PAVIMENTACION CUADRA 1 AV. LAS BEGONIAS A.H. VILLA AGRARIA - CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN - LA LIBERTAD.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 06.10.2010 al 28.10.2010 (23 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 08 de Febrero del 2011

MORALES-INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chamba
GERENTE

000041

CONSORCIO SANTA LUCIA

Deiby A. Chumacero
DEIBY A. CHUMACERO
REP. COMUN
SAN MARTIN 430 - CHEPEN - LA LIBERTAD

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "CULMINACION DE LA PAVIMENTACION CDRA. 1 AV.

LAS BEGONIAS A.H. VILLA AGRARIA"

OBRA: MC N° 054-2010-CEPCAE-MPCH
"CULMINACION DE LA PAVIMENTACION CDRA. 1 AV. LAS BEGONIAS
A.H. VILLA AGRARIA"
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES - INGENIERO EIRL .
GERENTE: ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 25,202.42 incluido I.G.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días calendarios
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 04 de Octubre de 2010.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 06 de Octubre de 2010.
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 16 de Octubre de 2010.

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 09.50 am a horas del día 28 de octubre del 2010, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz Presidente

Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco Miembro

Sr. Marcial Portilla Vilca Miembro

Así también:

Ing. Carlos Amaya Chirinos Supervisor de Obra

Ing. Luis Fernando Morales Chomba Residente de Obra

Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.

De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Art. 210) publicada mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.


Por el Comité de Recepción:



Prof. Jaime Guanilo Díaz
Presidente

Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro

Por el contratista:


Ing. Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra


Ing. Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


Ing. Carlos Amaya Chirinos
Supervisor de Obra



MORALES-INGENIERO E.I.R.L.

EJECUTOR DE OBRAS

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chapén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL


LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido de la Obra: **PAVIMENTACION DE PASAJE 17 DE ABRIL C. 2,3,4 PRIMERA ETAPA LURIFICO.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 09.09.2010 al 06.10.2010 (28 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chapén, 07 de Diciembre del 2010

MORALES INGENIERO E.I.R.L.


Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUZIA

DEIBY A. GUARNIZO CHOMBERO
REP. COMUN.
JR. SAN MARTIN 430 - CHEPEN - LA LIBERTAD

000043

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE PASAJE 17 DE ABRIL CDRAS

2, 3, 4 PRIMERA ETAPA LURIFICO"

OBRA: MC N° 39-2010-CEPCAE-MPCH
"PAVIMENTACIÓN DE PASAJE 17 DE ABRIL CDRAS 2, 3, 4 Primera
Etapa Lurifico"
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES - INGENIERO EIRL .
GERENTE: ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 59,910.75 incluido I.G.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días calendarios
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 08 de setiembre de 2010.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 09 de setiembre de 2010.
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 21 de setiembre de 2010.

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 09.50 am a horas del día 06 de octubre del 2010, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz Presidente
Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco Miembro
Sr. Marcial Portilla Vilca Miembro

Así también:

Ing. Bruno Renzo Palomino Ojeda Supervisor de Obra
Ing. Luis Fernando Morales Chomba Residente de Obra

Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.


De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Art. 210) publicada mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.


Por el Comité de Recepción:


Prof. Jaime Guanilo Díaz
Presidente


Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro

Por el contratista:


Ing. Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


Ing. Bruno Renzo Palomino Ojeda
Supervisor de Obra


Ing. Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra

CONSORCIO SANTA LUCÍA

DELBY A. GUARÍN CHUMACERO
REP. COMUN

000044



MORALES-INGENIERO E.I.R.L

EJECUTOR DE OBRAS

CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION RIGIDA CUADRA 1 Y 2 PRIMERA ETAPA RICARDO PALMA – CHEQUEN.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 01.06.2010 al 30.06.2010 (30 días calendarios), por un monto de S/. 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 20 de Octubre del 2010

MORALES INGENIERO E.I.R.L.
[Firma]
Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA
[Firma]
DEBY A. GARCIA CHAMBERO
REP. COMUN

150 - CHEPEN - LA LIBERTAD

000045

**ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CUADRA 1Y2 PRIMERA
ETAPA RICARDO PALMA-CHEQUÉN"**

OBRA: MC N° 007-2010-CEPCAE-MPCH
"PAVIMENTACIÓN RÍGIDA CUADRA 1Y2 PRIMERA ETAPA
RICARDO PALMA-CHEQUÉN"
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES - INGENIERO EIRL .
GERENTE: ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 58,702.40 incluido I.G.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días calendarios
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 27 de MAYO de 2010.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 01 de JUNIO de 2010.
FECHA DE TERMINO DE OBRA: 14 de JUNIO de 2010.

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 09.50 am a horas del día 30 de junio del 2010, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz Presidente

Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco Miembro

Sr. Marcial Portilla Vilca Miembro

Así también:

Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez Supervisor de Obra

Ing. Luis Fernando Morales Chomba Residente de Obra

Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.

De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Art. 210) publicada mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.

Por el Comité de Recepción:



Prof. Jaime Guanilo Díaz
Presidente


Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro


Por el contratista:


Ing° Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra


Ing° Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez
Supervisor de Obra

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEIBY A. GUARNIDO CHUMACERO
REP. COMÚN

000046



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL


LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMETACION CALLE UNION CDRAS. 1,3 Y 4 – PACANGUILLA.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 21.09.2009 al 18.11.2009 (59 días calendarios), por un monto de S/. 3,000.00 (TRES MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 03 de Marzo del 2010

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN.

000047



Gobierno Distrital de Pacanga

Provincia de Chepén

Ley 9222:05.12.1940

Calle 28 de Julio N° 525 – Telf. 044-502763 – Pacanga

ACTA DE RECEPCION DE OBRA

PROCESO : **ADS N° 007-CECA-2009-MDP**
OBRA : **"PAVIMENTACION CALLE UNION CDRAS 1,3 Y 4 CP PACANGUILLA"**
ENTIDAD CONTRATANTE : **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA**
CONTRATISTA : **MORALES -INGENIERO E.I.R.L.**
RESIDENTE : **ING° LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA.**
SUPERVISOR : **ING. DANTE A. DIEZ VALDEZ.**
VALOR REFERENCIAL : **S/. 175,463.88**
MONTO CONTRATADO : **S/. 175,463.88**
ENTREGA DE TERRENO : **19 DE SETIEMBRE DEL 2009**
INICIO PLAZO CONTRACTUAL : **21 DE SETIEMBRE DEL 2009**
PLAZO DE EJECUCIÓN : **60 DÍAS CALENDARIOS**
TERMINO CONTRACTUAL : **19 DE NOVIEMBRE DEL 2009**
AMPLIACION DE PLAZO :
POR OBRA ADICIONAL : **--**
TERMINO REAL DE OBRA : **02 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

Siendo las 10:00 horas del día 18 de Noviembre del 2009, se hicieron presente en el lugar de la obra por parte de la Municipalidad Distrital de Pacanga la Comisión de Recepción de Obra según Resolución de Alcaldía N° 959-2009-MDP.A, integrada por el Ing. Juan Manuel Bazán Palomino quien la preside, el Arq. Roberto Pinillos Lavalle, el Sr. Dante Adolfo Diez Valdez representantes de la MDP, por otra parte en representación de la firma contratista el Ing. Residente de Obra Luis Fernando Morales Chomba, con el objeto de recepcionar la obra indicada.

La obra materia de la presente recepción: **"PAVIMENTACION CALLE UNION CDRAS 1,3, Y 4 CP PACANGUILLA"**

La Comisión de recepción procedió a la revisión de la Obra verificando que todo lo ejecutado se encuentra conforme a las Especificaciones Técnicas, planos y demás documentos del Expediente Técnico así como otros aspectos relacionados con el contrato de ejecución de la obra.


De conformidad con lo expuestos suscribe la presente Acta en original y (04) copias, a las 11:00 horas. del 18 de Noviembre del 2009.



ING. JUAN MANUEL BAZAN PALOMINO
PRESIDENTE



SR DANTE A. DIEZ VALDEZ
SUPERVISOR DE OBRA



ARQ. ROBERTO PINILLOS LAVALLE
REPRESENTANTE DE LA MDP



ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO SANTA LUCIA



DEIBY A. CORONADO CHUMACERO
REP. COMÚN

000048



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES


El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION DE LAS C1 Y 3 – II ETAPA JR. LAS BEGONIAS Y PSJ LOS OLIVOS – A.H. VILLA AGRARIA -CHEPEN.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 18.08.2009 al 16.09.2009 (30 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 02 de Diciembre del 2009

MORALES INGENIERO E.I.R.L

Ing. Luis F. Morales Chomba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA

JR. SAN MARTIN 456 – CHEPEN – LA DEHAYA, GUANIZO CHUMACERO
REP. COMUN

000049

**ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN DE LA C1 Y 3 – II ETAPA JR. LAS
BEGONIAS Y PSJ LOS OLIVOS – AH. VILLA AGRARIA"**

OBRA: MC N° 058-2009-CEPCAE-MPCH
"PAVIMENTACIÓN DE LA C1 Y 3 – II ETAPA JR. LAS BEGONIAS Y PSJ LOS
OLIVOS – AH. VILLA AGRARIA"
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES - INGENIERO EIRL .
GERENTE: ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 70,571.01 incluido I.G.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA: 18 de AGOSTO de 2009

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 10.00 am a horas del día 16 de setiembre del 2009, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz	Presidente
C.P.C Sandra Vásquez Romero	Miembro
Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco	Miembro
Sr. Marcial Portilla Vilca	Miembro


Así también:

Ing. Luis Fernando Morales Chomba	Residente de Obra
Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez.	Supervisor de Obra.


Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.

De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Art. 210) publicada mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.


Por el Comité de Recepción:


Dr. Jaime Guanilo Díaz
Presidente



Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro


Ing° Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


C.P.C Sandra Vásquez Romero
Miembro


Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez
Supervisor de Obra

Por el contratista:


Ing° Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra

CONSORCIO SANTA LUCIA

DIBBY A. CARRERA SUÑACERO
REP. COMÚN

000050



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES – INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chapén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE DE OBRA**, en la Construcción del Pavimento Rígido, de la Obra: **PAVIMENTACION CALLE SAN RAFAEL CDRA. 1 Y 2 AMPL. VILLA HERMOSA – I ETAPA - CHEPEN.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 25.06.2009 al 31.07.2009 (37 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chapén, 11 de Noviembre del 2009

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chamba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA

ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN CALLE SAN RAFAEL CDRA 1 Y 2 AMPL.

VILLA HERMOSA - I ETAPA"

OBRA: MC N° 021-2009-CEPCAE-MPCH
"PAVIMENTACIÓN CALLE SAN RAFAEL CDRA 1 Y 2 AMPL. VILLA
HERMOSA - I ETAPA"
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES - INGENIERO EIRL
GERENTE: ING. LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 68 577 28 incluido I.G.V
PLAZO DE EJECUCIÓN: 45 días calendarios
FECHA DE INICIO DE OBRA: 25 de Junio de 2009

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 08.00 am a horas del día 31 de julio del 2009, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz Presidente
C.P.C Sandra Vásquez Romero Miembro
Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco Miembro
Sr. Marcial Portilla Vilca Miembro

Así también:

Ing. Luis Fernando Morales Chomba Residente de Obra
Ing. Luis Enrique Solis Alcalde. Supervisor de Obra.

Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.


De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Art 210) publicada mediante D.S. 184-2008-EF y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.

Por el Comité de Recepción.


Dr. Jaime Guanilo Díaz
Presidente



Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro

Por el contratista:


LUIS ENRIQUE SOLIS ALCALDE
INGENIERO CIVIL
REG. C.I.P. N° 49243
Ing. Luis Enrique Solis Alcalde

Supervisor de Obra
MORALES - INGENIERO EIRL


Ing. Luis F. Morales Chomba
Gerente
Ing° Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra


Ing° Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


C.P.C Sandra Vásquez Romero
Miembro

000052

CONSORCIO SANTA LUCIA

DELBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN



CERTIFICADO DE PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONALES

El Gerente de la Empresa, **MORALES - INGENIERO E.I.R.L.**, con R.U.C. 20481945322, domicilio legal, Jr. San Martín 456 Chepén, Certifica al:

INGENIERO CIVIL

LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA,

Con Registro Profesional 85153, por sus servicios prestados como **RESIDENTE** de la Obra: **PAVIMENTACION RIGIDA CALLE EL REDUCTO Y JR. ABANCAY CDRA. 1 - I ETAPA - CHEPEN.**, dicho servicio se realizó durante las fechas 27.12.2008 al 30.01.2009 (35 días calendarios), por un monto de S/. 2,000.00 (DOS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante este período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que crea conveniente.

Chepén, 22 de Mayo del 2009

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing. Luis F. Morales Chamba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEBBY A. QUARAYO CHUMACERO
REP. COMUN

**ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA "PAVIMENTACIÓN RIGIDA CALLE REDUCTO Y JR. ABANCAY
CDRA 1 – I ETAPA"**

OBRA: PAVIMENTACIÓN RIGIDA CALLE REDUCTO Y JR. ABANCAY CDRA 1 – I
ETAPA
ENTIDAD: Municipalidad Provincial de Chepén
CONTRATISTA: MORALES – INGENIERO EIRL.
GERENTE: Luis Fernando Morales Chomba
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Suma Alzada
MONTO DEL CONTRATO: S/. 30,785.76 incluido I.G.V.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 días calendarios
FECHA FIRMA DE CONTRATO: 22 de diciembre de 2008.
FECHA DE INICIO DE OBRA: 27 de diciembre de 2008.

En la ciudad de Chepén, ubicada en el distrito de Chepén, Provincia de Chepén, Región La Libertad, siendo las 12.00 a horas del día 30 de enero del 2009, se dieron cita en el lugar de la obra el Comité de Recepción de Obra, conformada por los siguientes miembros:

Prof. Jaime Guanilo Díaz	Presidente
C.P.C Sandra Vásquez Romero	Miembro
Ing. Rogger Eduardo Castañeda Risco	Miembro
Sr. Marcial Portilla Vilca	Miembro


Así también:

Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez	Supervisor de Obra.
Ing. Luis Fernando Morales Chomba	Residente de Obra.

Para realizar el acto de Recepción de Obra procediéndose a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los documentos técnicos del proyecto: planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva; salvo vicio oculto.


De conformidad con la Ley N° 28267 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento (Art. 268) publicada mediante D.S. N° 083 y N° 084-2004-PCM y demás normas vigentes, el Comité deja constancia mediante la presente Acta la Conformidad de dicho trabajo.

Por el Comité de Recepción:


Dr. Jaime Guanilo Díaz
Presidente

Sr. Marcial Portilla Vilca
Miembro



Ing. Luis Eduardo Lozano Vásquez
Supervisor de Obra


Ing. Rogger E. Castañeda Risco
Miembro


C.P.C Sandra Vásquez Romero
Miembro

Por el contratista:


Ing. Luis Fernando Morales Chomba
Residente de Obra

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARÍN CHUMACERO
REP. COMUN

000054




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
Región La Libertad

**ING. FREDDY H. GONZAGA RAMIREZ DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN**

CERTIFICA:

QUE EL ING° LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, con Registro Profesional 85153, ha laborado para la Municipalidad Provincial de Chepén, como RESIDENTE de la Obra: PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LA CALLE PROGRESO - CHEPEN, el presente servicio se realizó durante el período del 18-07-2006 al 15-10-2006 (90 días calendarios), por un monto de Contrato de Locación de Servicios Profesionales de S/ 6,000.00 (SEIS MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante dicho período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Chepén, 13 de Noviembre del 2006


ING. FREDDY GONZAGA RAMIREZ
C.I.P. N° 43 128
Director de Infraestructura
Desarrollo Urbano-MDOP




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN
Región La Libertad

**ING. FREDDY H. GONZAGA RAMIREZ DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN**

CERTIFICA:

QUE EL ING° LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA, con Registro Profesional 85153, ha laborado para la Municipalidad Provincial de Chepén, como RESIDENTE de la Obra: PAVIMENTACION RIGIDA CALLE 28 DE JUNIO Y RICARDO PALMA AA-HH. VILLA LOS MARTIRES - CHEPEN, el presente servicio se realizó durante el período del 15-11-2006 al 29-12-2006 (45 días calendarios), por un monto de Contrato de Locación de Servicios Profesionales de S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), durante dicho período se desempeñó con responsabilidad, puntualidad, profesionalismo y sin penalidad, la cual se da la conformidad del servicio para los fines que estime conveniente.

Chepén, 27 de Enero del 2007


ING. FREDDY GONZAGA RAMIREZ
C.I.P. N° 41.128
Director de Infraestructura
Desarrollo Urbano-URDU

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
 SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACION PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.	Plazo ejecucion 60 d.c.		
						dic-19 del 18 al 31	ene-20 del 01 al 31	feb-20 del 01 al 15
1	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL							
1.01	OBRAS PROVISIONALES							
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40	und	1.00	1,527.03	1,527.03	1,527.03		
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	2.00	600.00	1,200.00	305.45	676.36	218.18
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	gib	1.00	899.85	899.85	138.44	536.45	224.96
01.01.04	FLETE TERRESTRE	gib	1.00	1,097.18	1,097.18	1,097.18		
1.02	SEGURIDAD Y SALUD				0.00			
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	gib	1.00	2,275.35	2,275.35	2,275.35		
01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	gib	1.00	3,265.03	3,265.03	831.10	1,840.29	593.64
1.03	IMPACTO AMBIENTAL				0.00			
01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	gib	1.00	2,265.90	2,265.90	494.38	1,277.14	494.38
2	TRAMO LI -1423 - CALLE SAN EUGENIO				0.00			
02.01	PAVIMENTOS				0.00			
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00			
02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	1,074.28	0.84	902.40	902.40		
02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	1,074.28	2.48	2,664.21	710.46	1,835.34	118.41
02.01.01.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE	m2	1,074.28	16.83	18,080.13	12,656.09	5,424.04	0.00
02.01.01.04	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	1,074.28	15.75	16,919.91		16,919.91	0.00
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00			
02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRAZANTE, C/MAQUINA	m3	979.59	6.39	6,259.58		6,259.58	0.00
02.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ OVER E=0.30M	m2	1,074.28	18.94	20,346.86		20,346.86	0.00
02.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRAZANTE	m2	1,074.28	5.72	6,144.88		6,144.88	0.00
02.01.02.04	SUB BASE DE 0.20m (HORMIGON)- Extendido, Riego y Compactado	m2	1,074.28	17.21	18,488.36		18,488.36	0.00
02.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20m - Extendido, Riego y Compactado	m2	1,074.28	18.87	20,271.66		20,271.66	0.00
02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	1,224.49	15.50	18,979.60		18,979.60	0.00
02.01.03	PAVIMENTO RIGIDO				0.00			
02.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210kg/cm2 e=0.20m	m2	1,074.28	87.78	94,300.30		0.00	94,300.30
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	m2	218.77	46.50	10,172.81		1,695.47	8,477.34
02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1,074.28	1.88	2,019.65		0.00	2,019.65
02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	787.44	5.13	4,039.57		0.00	4,039.57

CONSERVACION SANITARIA
 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
 REP. COMUN

000056

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA RENOVIACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACION PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.	Plazo ejecucion 60 d.c.		
						dic-19 del 18 al 31	ene-20 del 01 al 31	feb-20 del 01 al 15
02.02	CONCRETO SIMPLE				0.00			
02.02.01	VEREDAS				0.00			
02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO (MANUAL)	m2	277.52	12.64	3,507.85	2,923.21	584.64	0.00
02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	38.85	15.75	611.89		611.89	0.00
02.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	277.52	0.84	233.12	233.12	0.00	0.00
02.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	277.52	2.48	688.25	151.08	520.38	16.79
02.02.01.05	EXCAVACION MANUAL	m3	27.75	36.11	1,002.05		334.02	668.03
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	34.69	15.50	537.70		0.00	537.70
02.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	277.52	3.21	890.84		890.84	0.00
02.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m - Extendido, Riego y Compactado	m2	277.52	9.85	2,733.57		2,733.57	0.00
02.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10M f'c= 175kg/cm2	m3	38.97	362.04	14,108.70		0.00	14,108.70
02.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	84.17	36.74	3,092.41		773.10	2,319.31
02.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	98.00	5.13	502.74		0.00	502.74
02.02.01.12	CURADO DE CONCRETO	m2	277.52	1.88	521.74		0.00	521.74
2.03	DRENAJE PLUVIAL				0.00			
02.03.01	CANAleta DE CONCRETO C/REJILLA				0.00			
02.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.53	0.84	8.85		8.85	0.00
02.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	10.53	2.48	26.11		0.00	26.11
02.03.01.03	EXCAVACION MANUAL	m3	5.79	36.11	209.08		0.00	209.08
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	7.24	15.50	112.22		0.00	112.22
02.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	10.53	3.21	33.80		0.00	33.80
02.03.01.06	CONCRETO f'c= 175kg/cm2	m3	2.68	362.04	970.27		0.00	970.27
02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	19.15	36.74	703.57		0.00	703.57
02.03.01.08	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CN2	kg	148.40	4.54	673.74		0.00	673.74
02.03.01.09	REJILLA METÁLICA RECTANGULAR	m	19.15	151.84	2,907.74		0.00	2,907.74
02.03.01.10	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	4.00	5.13	20.52		0.00	20.52
02.03.01.11	CURADO DE CONCRETO	m2	10.53	1.88	19.80		0.00	19.80
02.04	SEÑALIZACION				0.00			
02.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				0.00			
02.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	m2	61.40	10.75	660.05		0.00	660.05
02.05	VARIOS				0.00			

CONSERVACION SANTA LUCIA
 DISTRITO A. GUADALUPE DEPARTAMENTO
 DEPARTAMENTO DE OBRAS
 PBLICAS COMUN

000057

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA RENOVIACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACION PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.	Plazo ejecucion 60 d.c.		
						dic-19 del 18 al 31	ene-20 del 01 al 31	feb-20 del 01 al 15
02.05.01	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES	und	2.00	314.69	629.38		629.38	0.00
02.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	und	20.00	70.53	1,410.60		1,410.60	0.00
02.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	und	20.00	86.84	1,736.80		1,736.80	0.00
02.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	m	110.00	13.48	1,482.80		1,482.80	0.00
02.05.05	LIMPIEZA DE OBRA	m2	1,362.33	0.32	435.95		0.00	435.95
3	TRAMO LI -1422 - CALLE SANTA LUCIA				0.00			
03.01	PAVIMENTOS				0.00			
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00			
03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	888.19	0.84	746.08	746.08	0.00	0.00
03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	888.19	2.48	2,202.71	489.49	1,517.42	195.80
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00			
03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRAZANTE, C/MAQUINA	m3	933.33	6.39	5,963.98	5,963.98	0.00	0.00
03.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ OVER E=0.30M	m2	888.19	18.94	16,822.32		16,822.32	0.00
03.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRAZANTE	m2	888.19	5.72	5,080.45	1,693.48	3,386.97	0.00
03.01.02.04	SUB BASE DE 0.20m (HORMIGON)- Extendido, Riego y Compactado	m2	888.19	17.21	15,285.75		15,285.75	0.00
03.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20m - Extendido, Riego y Compactado	m2	888.19	18.87	16,760.15		16,760.15	0.00
03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	1,166.66	15.50	18,083.23	18,083.23	0.00	0.00
03.01.03	PAVIMENTO RIGIDO				0.00			
03.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210kg/cm ² e=0.20m	m2	888.19	87.78	77,965.32		77,965.32	0.00
03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	m2	146.68	46.50	6,820.62		6,820.62	0.00
03.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	888.19	1.88	1,669.80		1,669.80	0.00
03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	461.68	5.13	2,368.42		2,368.42	0.00
03.02	DRENAJE PLUVIAL				0.00			
03.02.01	CUNETAS DE CONCRETO				0.00			
03.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	131.73	0.84	110.65		110.65	0.00
03.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	131.73	2.48	326.69		326.69	0.00
03.02.01.03	EXCAVACION MANUAL	m3	52.69	36.11	1,902.64		1,585.53	317.11
03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	65.86	15.50	1,020.83		510.42	510.42
03.02.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	131.73	3.21	422.85		0.00	422.85
03.02.01.06	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO PARA CUNETAS E=0.10M	m2	131.73	11.15	1,468.79		0.00	1,468.79
03.02.01.07	CONCRETO f _c = 175kg/cm ²	m3	14.49	362.04	5,245.96		0.00	5,245.96

CONSORCIO SANTA LUCIA
 DISTRITO A. GUADALUPE
 REP. COMUN.

000058

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ
SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACIÓN PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.	Plazo ejecucion 60 d.c.		
						dic-19 del 18 al 31	ene-20 del 01 al 31	feb-20 del 01 al 15
03.02.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	26.35	36.74	968.10		0.00	968.10
03.02.01.09	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	44.00	5.13	225.72		0.00	225.72
03.02.01.10	CURADO DE CONCRETO	m2	131.73	1.88	247.65		0.00	247.65
03.02.02	CANALETA DE CONCRETO C/REJILLA				0.00			
03.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.24	0.84	8.60		8.60	0.00
03.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	10.24	2.48	25.40		25.40	0.00
03.02.02.03	EXCAVACION MANUAL	m3	5.63	36.11	203.30		203.30	0.00
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	7.04	15.50	109.12		109.12	0.00
03.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	10.24	3.21	32.87		32.87	0.00
03.02.02.06	CONCRETO EN SOLADO E=0.05M, MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON	m2	10.24	22.09	226.20		0.00	226.20
03.02.02.07	CONCRETO f'c= 175kg/cm2	m3	2.61	362.04	944.92		0.00	944.92
03.02.02.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	18.62	36.74	684.10		0.00	684.10
03.02.02.09	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CN2	kg	144.05	4.54	653.99		0.00	653.99
03.02.02.10	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.55 M	m	18.62	153.89	2,865.43		0.00	2,865.43
03.02.02.11	TUBERIA PVS ISO 4435 DN 200 MM - SN4 (S-25)	m	3.00	39.74	119.22		0.00	119.22
03.02.02.12	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m	3.00	9.90	29.70		0.00	29.70
03.02.02.13	RELLENO Y COMPACTACION P/TUBERIA 200 MM	m	3.00	8.62	25.86		0.00	25.86
03.03	SEÑALIZACION				0.00			
03.03.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				0.00			
03.03.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	m2	94.10	10.75	1,011.58		0.00	1,011.58
03.04	VARIOS				0.00			
03.04.01	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES	und	1.00	314.69	314.69		314.69	0.00
03.04.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	und	8.00	70.53	564.24		564.24	0.00
03.04.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	und	8.00	86.84	694.72		694.72	0.00
03.04.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	m	52.00	13.48	700.96		700.96	0.00
03.04.05	LIMPIEZA DE OBRA	m2	1,030.16	0.32	329.65		0.00	329.65
1	Total costo directo (A)				483,845.66	51,221.55	280,196.77	152,427.34
2	Gastos generales							
2.1	Gastos fijos		1.9676%		9,520.15	1,007.84	5,513.15	2,999.16
2.2	Gastos variables		8.0324%		38,864.42	4,114.32	22,506.53	12,243.57

CONSORCIO SANTA LUCIA
 DISTRITO GUADALUPE
 REP. COMUN

000059

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
 SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACIÓN PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD


Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.	Plazo ejecucion 60 d.c.		
						dic-19	ene-20	feb-20
						del 18 al 31	del 01 al 31	del 01 al 15
	Total gastos generales (B)				48,384.57	5,122.16	28,019.68	15,242.73
3	Utilidad (C)	7.00%			33,869.20	3,585.51	19,613.77	10,669.92
	SUBTOTAL (A+B+C)				566,099.43	59,929.22	327,830.22	178,339.99
4	IGV	18.00%			101,897.90	10,787.26	59,009.44	32,101.20
5	Monto total de la oferta				667,997.33	70,716.48	386,839.66	210,441.19
					AVANCE PARCIAL	10.59%	57.91%	31.50%
					AVANCE ACUMULADO	10.59%	68.50%	100.00%

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES

000060

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. CHARNIZ CHUMACERO
 REP. COMUN



CONSORCIO SANTA LUCIA
 DEIBY A. GARCIA GUIMACERO
 REP. COMUN

000062

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS


OBRA RENOVIACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO EJECUCION 60 D.C.

UBICACION PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION 60 D.C.		
						18 al 31 dic 2019	01 al 31 ene 2020	01 al 15 feb 2020
1	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg	91.5723	4.66	426.73	426.73		
2	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg	32.3755	4.66	150.87	150.87		
3	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var	151.0800	8.19	1,237.35	1,237.35		
4	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	312.9215	2.80	876.18			876.18
5	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg	18.3273	4.24	77.71	77.71		
6	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	102.5370	4.43	454.24	454.24		
7	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m	415.4700	9.88	4,104.84	4,104.84		
8	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza	24.3000	15.79	383.70	383.70		
9	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und	24.3000	0.75	18.23	18.23		
10	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	393.8316	68.00	26,780.55		18,746.39	8,034.17
11	ARENA GRUESA	m3	256.4943	35.00	8,977.30		6,284.11	2,693.19
12	HORMIGON	m3	491.9961	41.00	20,171.84		20,171.84	
13	AFIRMADO SELECCIONADO	m3	541.7737	45.00	24,379.82		24,379.82	
14	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3	706.4892	33.90	23,949.98		23,949.98	
15	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	593.2951	20.00	11,865.90		11,865.90	
16	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	rl	9.0000	38.10	342.90	342.90		
17	TECNOPORT 1"	m2	139.5120	10.00	1,395.12			1,395.12
18	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol	38.5503	22.51	867.77	867.77		
19	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol	4,524.9798	22.86	103,441.04		72,408.73	31,032.31
20	YESO BOLSA 28 kg	bol	239.2502	6.97	1,667.57	1,667.57		
21	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m	51.0300	6.52	332.72	332.72		
22	TUBERIA PVC SP DE 3"	m	51.0300	10.10	515.40	515.40		
23	TUBERIA PVC S25 UF SN 2/SDR 51 - DN 200MM	m	3.1500	29.52	92.99	92.99		
24	PEGAMENTO PARA PVC	gal	4.8600	91.63	445.32	445.32		
25	COLA SINTETICA	gal	0.4525	13.98	6.33	6.33		
26	LUBRICANTE PARA TUBERIAS	gal	0.0375	39.17	1.47	1.47		
27	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	119.1125	27.37	3,260.11	3,260.11		
28	PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2	3.0000	21.20	63.60	63.60		
29	MADERA TORNILLO	p2	2,292.1860	5.00	11,460.93		11,460.93	
30	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2	47.2500	5.51	260.35	260.35		
31	ESTACAS DE MADERA	p2	119.6232	4.50	538.30	538.30		
32	PINTURA P/TRAFFICO C/BLANCO	gal	15.5500	40.92	636.31			636.31
33	DISOLVENTE XILOL	gal	7.7750	36.63	284.80			284.80
34	CINTA TEFLON	und	2.7054	1.20	3.25	3.25		
35	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza	9.0000	40.92	368.28	368.28		
36	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x 200m	pza	9.0000	40.92	368.28	368.28		
37	ANILLO DE JEBE DN 200MM	und	3.0000	5.25	15.75			15.75


 CONSORCIO SANTALUCIA
 REP. CHUMACERO

000063

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS

OBRA **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**

PLAZO EJECUCION **60 D.C.**

UBICACIÓN **PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION 60 D.C.		
						18 al 31 dic 2019	01 al 31 ene 2020	01 al 15 feb 2020
38	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg	15.1080	13.98	211.21			211.21
39	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und	3.0000	33.81	101.43	101.43		
40	CASCO ROJO	und	12.0000	10.93	131.16	131.16		
41	CASCO AZUL	und	12.0000	10.93	131.16	131.16		
42	CASCO AMARILLO	und	12.0000	10.93	131.16	131.16		
43	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und	24.0000	8.90	213.60	213.60		
44	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und	15.0000	8.63	129.45	129.45		
45	GUANTES DE CUERO	par	24.0000	12.71	305.04	305.04		
46	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000	12.71	305.04	305.04		
47	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000	15.37	46.11	46.11		
48	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000	40.92	409.20	409.20		
49	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000	15.50	372.00	372.00		
50	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und	12.0000	21.73	260.76	260.76		
51	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00	450.00		
52	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und	9.0000	50.00	450.00	450.00		
53	AVISOS DE SEÑALIZACION	und	12.0000	49.90	598.80	598.80		
54	SELLO ASFALTICO RC-250	gal	185.5509	18.64	3,458.67		3,458.67	
55	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und	1.0000	800.00	800.00	800.00		
					258,728.62	20,823.22	192,726.36	45,179.04

CONSORCIO SANTA LUCIA

Deiby A. Guzmán Chumacero
 DEIBY A. GUZMÁN CHUMACERO
 REP. COMUN

000064

CALENDARIO DE UTILIZACIÓN DE EQUIPOS

OBRA **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**

PLAZO EJECUCION **60 D.C.**

UBICACIÓN **PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	PU	PARCIAL	PLAZO DE EJECUCION 60 D.C.		
						18 al 31 dic 2019	01 al 31 ene 2020	01 al 15 feb 2020
1	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	38.2800	5.00	191.40	191.40		
2	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	78.3898	10.00	783.90	783.90		
3	ESTACION TOTAL	he	38.2806	15.00	574.21	574.21		
4	MIRAS Y JALONES	hm	38.2798	1.00	38.28	38.28		
5	FLETE TERRESTRE	gib	1.0000	1,097.18	1,097.18	1,097.18		
6	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	33.6945	12.75	429.60		429.60	
7	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7- 9 ton	hm	68.2939	140.00	9,561.15	3,824.46	5,736.69	
8	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	4.9760	75.00	373.20			373.20
9	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	225.0595	160.00	36,009.52	36,009.52		
10	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR	hm	47.6980	170.00	8,108.66	8,108.66		
11	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	53.6747	285.00	15,297.29	15,297.29		
12	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	57.8928	180.00	10,420.70	4,168.28	6,252.42	
13	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	19.6247	180.00	3,532.45	1,412.98	2,119.47	
14	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	177.3614	120.00	21,283.37	21,283.37		
15	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	68.2939	160.00	10,927.02	4,370.81	6,556.21	
16	ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	2.0000	600.00	1,200.00	1,200.00		
17	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	1.4637	12.78	18.71			18.71
18	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	205.7949	12.00	2,469.54			2,469.54
19	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	212.6141	15.00	3,189.21		2,232.45	956.76
					125,505.39	98,360.34	23,326.84	3,818.21

CONSORCIO SANTA LUCIA

Deiby A. Guarino Chumacero
 DEIBY A. GUARINO CHUMACERO
 REP. COMUN

000065

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**

PLAZO **60 D.C.**

UBICACIÓN **PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.
1	OBRAS PROVISIONALES, SEGURIDAD E IMPACTO AMBIENTAL				
1.01	OBRAS PROVISIONALES				
01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60 X 2.40	und	1.00	1,527.03	1,527.03
01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA	mes	2.00	600.00	1,200.00
01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	glb	1.00	899.85	899.85
01.01.04	FLETE TERRESTRE	glb	1.00	1,097.18	1,097.18
1.02	SEGURIDAD Y SALUD				0.00
01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00	2,275.35	2,275.35
01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD	glb	1.00	3,265.03	3,265.03
1.03	IMPACTO AMBIENTAL				0.00
01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	glb	1.00	2,265.90	2,265.90
2	TRAMO LI -1423 - CALLE SAN EUGENIO				0.00
02.01	PAVIMENTOS				0.00
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	1,074.28	0.84	902.40
02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	1,074.28	2.48	2,664.21
02.01.01.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE	m2	1,074.28	16.83	18,080.13
02.01.01.04	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	1,074.28	15.75	16,919.91
02.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
02.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRAZANTE, C/MAQUINA	m3	979.59	6.39	6,259.58
02.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ OVER E=0.30M	m2	1,074.28	18.94	20,346.86
02.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRAZANTE	m2	1,074.28	5.72	6,144.88
02.01.02.04	SUB BASE DE 0.20m (HORMIGON)- Extendido, Riego y Compactado	m2	1,074.28	17.21	18,488.36
02.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20m - Extendido, Riego y Compactado	m2	1,074.28	18.87	20,271.66
02.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	1,224.49	15.50	18,979.60
02.01.03	PAVIMENTO RIGIDO				0.00
02.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f _c = 210kg/cm ² e=0.20m	m2	1,074.28	87.78	94,300.30
02.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	m2	218.77	46.50	10,172.81
02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	1,074.28	1.88	2,019.65
02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	787.44	5.13	4,039.57
02.02	CONCRETO SIMPLE				0.00
02.02.01	VEREDAS				0.00
02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE CONCRETO (MANUAL)	m2	277.52	12.64	3,507.85
02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES	m3	38.85	15.75	611.89
02.02.01.03	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	277.52	0.84	233.12
02.02.01.04	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	277.52	2.48	688.25
02.02.01.05	EXCAVACION MANUAL	m3	27.75	36.11	1,002.05
02.02.01.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	34.69	15.50	537.70
02.02.01.07	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	277.52	3.21	890.84
02.02.01.08	BASE DE AFIRMADO H=0.10m - Extendido, Riego y Compactado	m2	277.52	9.85	2,733.57
02.02.01.09	CONCRETO EN VEREDA H=0.10M f _c = 175kg/cm ²	m3	38.97	362.04	14,108.70
02.02.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	84.17	36.74	3,092.41
02.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	98.00	5.13	502.74
02.02.01.12	CURADO DE CONCRETO	m2	277.52	1.88	521.74
2.03	DRENAJE PLUVIAL				0.00
02.03.01	CANAleta DE CONCRETO C/REJILLA				0.00
02.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.53	0.84	8.85
02.03.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	10.53	2.48	26.11
02.03.01.03	EXCAVACION MANUAL	m3	5.79	36.11	209.08
02.03.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	7.24	15.50	112.22
02.03.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	10.53	3.21	33.80
02.03.01.06	CONCRETO f _c = 175kg/cm ²	m3	2.68	362.04	970.27
02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	19.15	36.74	703.57
02.03.01.08	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CN2	kg	148.40	4.54	673.74

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARIQUEO CHUMACERO

000066

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA **RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Entidad **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE**

PLAZO **60 D.C.**

UBICACION **PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD**

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.
02.03.01.09	REJILLA METÁLICA RECTANGULAR	m	19.15	151.84	2,907.74
02.03.01.10	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	4.00	5.13	20.52
02.03.01.11	CURADO DE CONCRETO	m2	10.53	1.88	19.80
02.04	SEÑALIZACION				0.00
02.04.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL				0.00
02.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	m2	61.40	10.75	660.05
02.05	VIARIOS				0.00
02.05.01	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES	und	2.00	314.69	629.38
02.05.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	und	20.00	70.53	1,410.60
02.05.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	und	20.00	86.84	1,736.80
02.05.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	m	110.00	13.48	1,482.80
02.05.05	LIMPIEZA DE OBRA	m2	1,362.33	0.32	435.95
3	TRAMO LI -1422 - CALLE SANTA LUCIA				0.00
03.01	PAVIMENTOS				0.00
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
03.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	888.19	0.84	746.08
03.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	888.19	2.48	2,202.71
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
03.01.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, C/MAQUINA	m3	933.33	6.39	5,963.98
03.01.02.02	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/ OVER E=0.30M	m2	888.19	18.94	16,822.32
03.01.02.03	NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE	m2	888.19	5.72	5,080.45
03.01.02.04	SUB BASE DE 0.20m (HORMIGON)- Extendido, Riego y Compactado	m2	888.19	17.21	15,285.75
03.01.02.05	BASE DE AFIRMADO H=0.20m - Extendido, Riego y Compactado	m2	888.19	18.87	16,760.15
03.01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	1,166.66	15.50	18,083.23
03.01.03	PAVIMENTO RIGIDO				0.00
03.01.03.01	CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f c= 210kg/cm2 e=0.20m	m2	888.19	87.78	77,965.32
03.01.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS	m2	146.68	46.50	6,820.62
03.01.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	888.19	1.88	1,669.80
03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	461.68	5.13	2,368.42
03.02	DRENAJE PLUVIAL				0.00
03.02.01	CUNETA DE CONCRETO				0.00
03.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	131.73	0.84	110.65
03.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	131.73	2.48	326.69
03.02.01.03	EXCAVACION MANUAL	m3	52.69	36.11	1,902.64
03.02.01.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	65.86	15.50	1,020.83
03.02.01.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	131.73	3.21	422.85
03.02.01.06	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO PARA CUNETAS E=0.10M	m2	131.73	11.15	1,468.79
03.02.01.07	CONCRETO f c= 175kg/cm2	m3	14.49	362.04	5,245.96
03.02.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	26.35	36.74	968.10
03.02.01.09	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	m	44.00	5.13	225.72
03.02.01.10	CURADO DE CONCRETO	m2	131.73	1.88	247.65
03.02.02	CANAleta DE CONCRETO C/REJILLA				0.00
03.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	m2	10.24	0.84	8.60
03.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	10.24	2.48	25.40
03.02.02.03	EXCAVACION MANUAL	m3	5.63	36.11	203.30
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE Dm=5km	m3	7.04	15.50	109.12
03.02.02.05	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RAZANTE	m2	10.24	3.21	32.87
03.02.02.06	CONCRETO EN SOLADO E=0.05M, MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON	m2	10.24	22.09	226.20
03.02.02.07	CONCRETO f c= 175kg/cm2	m3	2.61	362.04	944.92
03.02.02.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	18.62	36.74	684.10
03.02.02.09	ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CN2	kg	144.05	4.54	653.99
03.02.02.10	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.55 M	m	18.62	153.89	2,865.43
03.02.02.11	TUBERIA PVS ISO 4435 DN 200 MM - SN4 (S-25)	m	3.00	39.74	119.22
03.02.02.12	PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m	m	3.00	9.90	29.70
03.02.02.13	RELLENO Y COMPACTACION P/TUBERIA 200 MM	m	3.00	8.62	25.86

DETALLE DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO, LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PPJJ
 SAN JOSE, DISTRITO GUADALUPE PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD


Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

PLAZO 60 D.C.

UBICACION PPJJ SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

Item	Partida	Und.	Metrado	Precio U.	Sub T.
03.03	SEÑALIZACION				0.00
03.03.01	SEÑALIZACIONHORIZONTAL				0.00
03.03.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO	m2	94.10	10.75	1,011.58
03.04	VARIOS				0.00
03.04.01	NIVELACION DE TECHOS DE BUZONES	und	1.00	314.69	314.69
03.04.02	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA	und	8.00	70.53	564.24
03.04.03	NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE	und	8.00	86.84	694.72
03.04.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA	m	52.00	13.48	700.96
03.04.05	LIMPIEZA DE OBRA	m2	1,030.16	0.32	329.65
1	Total costo directo (A)				483,845.66
2	Gastos generales				
2.1	Gastos fijos	1.9676%			9,520.15
2.2	Gastos variables	8.0324%			38,864.42
	Total gastos generales (B)				48,384.57
3	Utilidad (C)	7.00%			33,869.20
	SUBTOTAL (A+B+C)				566,099.43
4	IGV	18.00%			101,897.90
5	Monto total de la oferta				667,997.33

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 33/100 SOLES

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMUN

000068

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Partida	01.01.01	CARTEL DE OBRA 3.60x2.40					
Rendimiento	und/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : und			1,527.03
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16	
0101010005	PEON	hh	1.0000	8.0000	15.34	122.72	
						290.88	
	Materiales						
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		3.5000	4.24	14.84	
0207030001	HORMIGON	m3		0.8000	41.00	32.80	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0550	20.00	1.10	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		2.1500	22.51	48.40	
0222110001	COLA SINTETICA	gal		0.4525	13.98	6.33	
0231000002	PALOS EUCALIPTO Ø3" X 3.00m	p2		3.0000	21.20	63.60	
0231010003	MADERA TORNILLO PARA CARTEL DE OBRA	p2		47.2500	5.51	260.35	
02901700010018	IMPRESION DE GIGANTOGRAFIA 3.60 x 2.40m	und		1.0000	800.00	800.00	
						1,227.42	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	290.88	8.73	
						8.73	

Partida	01.01.02	CASETA PARA ALMACEN Y GUARDIANIA					
Rendimiento	mes/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : mes			600.00
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Equipos						
0301230002	ALQUILER DE CASETA DE P/ALMACEN Y GUARDIANIA	mes		1.0000	600.00	600.00	
						600.00	

Partida	01.01.03	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			899.85
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02903200090039	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	glb		1.0000	899.85	899.85	
						899.85	

Partida	01.01.04	FLETE TERRESTRE					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			1,097.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Equipos						
0301010044	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	1,097.18	1,097.18	
						1,097.18	

Partida	01.02.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL					
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			2,275.35
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
	Materiales						
02670100010006	CASCO PARA INGENIEROS Y TECNICOS	und		3.0000	33.81	101.43	
02670100010009	CASCO ROJO	und		12.0000	10.93	131.16	
02670100010010	CASCO AZUL	und		12.0000	10.93	131.16	
02670100010011	CASCO AMARILLO	und		12.0000	10.93	131.16	
0267020002	LENTES DE POLICARBONATO LUNA OSCURA	und		24.0000	8.90	213.60	
0267040006	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVO	und		15.0000	8.63	129.45	

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

[Firma]
 DELBY A. CORDERO CHUMACERO
 RFP COMUN

000069

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU	Fecha presupuesto	30/05/2019		
0267050001	GUANTES DE CUERO	par	24.0000	12.71	305.04
0267060018	CHALECO REFLECTIVO	und	24.0000	12.71	305.04
0267060020	CHALECO P/INGENIERO	und	3.0000	15.37	46.11
02670700010005	BOTINES DE CUERO CON PUNTA DE ACERO #42	par	10.0000	40.92	409.20
02670700050005	BOTAS DE CAUCHO #42	par	24.0000	15.50	372.00
					2,275.35

Partida	01.02.02	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y/O DESVIO DE TRAFICO					Costo unitario directo por : glb	3,265.03
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
		Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16		
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	15.34	245.44		
						413.60		
		Materiales						
0210030003	MALLA DE SEGURIDAD C/ANARANJADO	rl		9.0000	38.10	342.90		
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA COLOR AMARILLO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28		
02410500010003	CINTA SEÑALIZADORA COLOR DE PELIGRO COLOR ROJO x 200m	pza		9.0000	40.92	368.28		
0267110002	CONO DE SEÑALIZACION NARANJA DE 28" DE ALTURA	und		12.0000	21.73	260.76		
0267110003	TRANQUERA DE MADERA DE 0.75 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00		
02671100140002	TRANQUERA DE MADERA DE 1.20 X 1.20 m	und		9.0000	50.00	450.00		
0267120003	AVISOS DE SEÑALIZACION	und		12.0000	49.90	598.80		
						2,839.02		
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	413.60	12.41		
						12.41		

Partida	01.03.01	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL					Costo unitario directo por : glb	2,265.90
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
		Mano de Obra						
0101010009	CAPACITADOR	hh	1.0000	8.0000	21.02	168.16		
0101010010	ASISTENTE DE CAPACITADOR	hh	2.0000	16.0000	17.04	272.64		
						440.80		
		Subpartidas						
010104010404	REGADO AREAS DE EXCAVACIONES.	m2		1,962.4700	0.93	1,825.10		
						1,825.10		

Partida	02.01.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					Costo unitario directo por : m2	0.84
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
		Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82		
						0.82		
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02		
						0.02		

Partida	02.01.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					Costo unitario directo por : m2	2.48
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.		
		Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27		

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SINTALUCIA

 DEIBY A. GUARIN
 REP. COMUN

000070

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU					
					Fecha presupuesto	30/05/2019
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida	02.01.01.03 DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO EXISTENTE					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 180.0000	EQ. 180.0000	Costo unitario directo por : m2		16.83
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0444	17.04	0.76
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0889	15.34	1.36
						2.12
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.12	0.06
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0444	160.00	7.10
0301170004	RETROEXCAVADORA CON MARTILLO ROMPEDOR	hm	1.0000	0.0444	170.00	7.55
						14.71

Partida	02.01.01.04 ELIMINACION DE DEMOLICIONES					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3		15.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
	Equipos					
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
						14.93

Partida	02.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, C/MAQUINA					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por : m3		6.39
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37
						1.11
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07
						5.28

Partida	02.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/COVER E=0.30 m					
---------	---	--	--	--	--	--

Fecha: 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DELLY A. GUARNIZA
 REP. COMUN

000071

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Rendimiento m2/DIA MO. 800.0000 EQ. 800.0000 Costo unitario directo por : m2 18.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0200	15.34	0.31
0.69						
Materiales						
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3		0.3600	33.90	12.20
12.20						
Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0100	140.00	1.40
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0100	285.00	2.85
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80
6.05						

Partida 02.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 5.72

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0107	21.02	0.22
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0107	17.04	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0107	15.34	0.16
0.56						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.56	0.02
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0107	140.00	1.50
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0107	180.00	1.93
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0107	160.00	1.71
5.16						

Partida 02.01.02.04 SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 17.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.2500	41.00	10.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
12.25						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0047	140.00	0.66
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
3.88						

Partida 02.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 18.87

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO S. LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMUN

000072

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					Fecha presupuesto	30/05/2019
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02		0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04		0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34		0.72
							1.08
	Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2500	45.00		11.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00		2.00
							13.25
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08		0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00		1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00		1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00		1.50
							4.54

Partida 02.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3			15.50
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04		0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34		1.44
							2.24
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24		0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00		7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00		5.65
							13.26

Partida 02.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO f'c= 210 kg/cm2 e=0.20 m

Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2			87.78
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02		3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04		3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34		13.64
							20.41
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1785	68.00		12.14
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1100	35.00		3.85
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00		1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0475	22.86		46.81
							64.36
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.41		0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.0889	12.00		1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	15.00		1.33
							3.01

Partida 02.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2			46.50
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02		11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04		9.09
							20.30

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARIN CHILACERO
REP. COMUN

000073

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.2100	4.66	0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	4.43	1.06
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.7100	5.00	23.55
						25.59
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida	02.01.03.03	CURADO DE CONCRETO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
						0.02

Partida	02.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m		5.13

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05


Partida	02.02.01.01	DEMOLICION DE VEREDA DE CONCRETO(manual)				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : m2		12.64

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
						12.27
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	12.27	0.37
						0.37

Partida	02.02.01.02	ELIMINACION DE DEMOLICIONES				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m3		15.75

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMÚN

000074

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019	
Equipos						
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0533	160.00	8.53
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0533	120.00	6.40
					14.93	
Partida	02.02.01.03 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
					0.82	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
					0.02	
Partida	02.02.01.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2		2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
					1.10	
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
					0.93	
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
					0.45	
Partida	02.02.01.05 EXCAVACION MANUAL					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3		36.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
					35.06	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
					1.05	
Partida	02.02.01.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3		15.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
					2.24	
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
					0.07	

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA



DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN


000075

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD						
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU					Fecha presupuesto	30/05/2019
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54	
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65	
						13.26	
Partida	02.02.01.07 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2		3.21	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON		hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.20
	Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0300	20.00	0.60
							0.60
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
							0.41
Partida	02.02.01.08 BASE DE AFIRMADO H=0.10m. Extendido, Riego y Compactado						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2		9.85	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON		hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
							2.76
	Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO		m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.0350	20.00	0.70
							6.33
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP		hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
							0.76
Partida	02.02.01.09 CONCRETO EN VEREDA H=0.10m. f _c =175 kg/cm ²						
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3		362.04	
Código	Descripción Recurso		Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO		hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
0101010005	PEON		hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45
							85.75
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"		m3		0.6400	68.00	43.52
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5500	35.00	19.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1920	20.00	3.84
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.4300	22.86	192.71
							259.32
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	85.75	2.57
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
							16.97

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA



 DEIBY A. GUARIN CHUMACERO
 REP. COMUN

000076

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019
 Partida 02.02.01.10 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS

Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2			36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82	
						15.23	
	Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47	
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47	
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42	
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25	
						21.05	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46	
						0.46	

Partida	02.02.01.11	JUNTAS ASFALTICAS E=1"	Costo unitario directo por : m			5.13	
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98	
						1.53	
	Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07	
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00	
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48	
						3.55	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05	
						0.05	

Partida	02.02.01.12	CURADO DE CONCRETO	Costo unitario directo por : m2			1.88	
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49	
						0.49	
	Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37	
						1.37	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02	
						0.02	

Partida	02.03.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO	Costo unitario directo por : m2			0.84	
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2			0.84
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
						0.82	
	Equipos						

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMUN

000077

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	0.82	0.02
					0.02

Partida 02.03.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.48
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
0101030000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida 02.03.01.03 EXCAVACION MANUAL

Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3	36.11
-------------	--------	------------	------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida 02.03.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000	Costo unitario directo por : m3	15.50
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.25

Partida 02.03.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2	3.21
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.20
	Materiales					

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARIZO CHUMACERO
REF. COMUN

000078

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU	Fecha presupuesto	30/05/2019		
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3	0.0300	20.00	0.60
					0.60
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75
					0.34
					0.41

Partida	02.03.01.06	CONCRETO f _c =175 kg/cm ²			
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3	362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
	Mano de Obra				Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34
					85.75
	Materiales				
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86
					192.71
					259.32
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00
					8.00
					16.97

Partida	02.03.01.07	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL			
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2	36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
	Mano de Obra				Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04
					15.23
	Materiales				
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00
					19.25
					21.05
	Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23
					0.46
					0.46

Partida	02.03.01.08	ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm ²			
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg	4.54
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.
	Mano de Obra				Parcial \$/.
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04
					1.22
	Materiales				
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm ² GRADO 60	kg		1.0700	2.80
					3.00

Fecha : 01/08/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA



 DEIBY A. GUARIZZO CHUMACERO
 REP/COMUN

000079

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES		%mo	3.0000	1.22	0.04	0.04
------------	---	--	-----	--------	------	------	------

Partida	02.03.01.09	REJILLA METALICA RECTANGULAR		Costo unitario directo por : m			151.84
Rendimiento	m/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000				

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0800	21.02	1.68
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0800	17.04	1.36
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.0800	15.34	1.23
4.27						
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		11.0000	9.88	108.68
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
147.03						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	4.27	0.13
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.2000	0.0320	12.71	0.41
0.54						

Partida	02.03.01.10	JUNTAS ASFALTICAS E=1"		Costo unitario directo por : m			5.13
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000				

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
1.53						
Materiales						
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
3.55						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
0.05						

Partida	02.03.01.11	CURADO DE CONCRETO		Costo unitario directo por : m2			1.88
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000				

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
0.49						
Materiales						
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
1.37						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.49	0.02
0.02						

Partida	02.04.01.01	SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO		Costo unitario directo por : m2			10.75
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000				

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA


 DELBY A. GUARÍN CHUMACERO
 REP. COMÚN

000080

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				Fecha presupuesto	30/05/2019
Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47
2.36						
Materiales						
0240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal		0.0500	36.63	1.83
5.92						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.36	0.07
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	2.40
2.47						
Partida	02.05.01		NIVELACION DE TECHO DE BUZONES			
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000		Costo unitario directo por : und	314.69
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72
198.84						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58
79.88						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
35.97						
Partida	02.05.02		NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA			
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000		Costo unitario directo por : und	70.53
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82
42.72						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51
22.53						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28
5.28						
Partida	02.05.03		NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE			
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000		Costo unitario directo por : und	86.84

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.


 CONSORCIO SANTA LUCÍA
 DELIBY A. GUERRA CHUMACERO
 REP. COMÚN

000081

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD		Fecha presupuesto	30/05/2019		
Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
53.40						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76
26.84						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60
6.60						

Partida	02.05.04		REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000		Costo unitario directo por : m	13.48	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23	
2.91							
Materiales							
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37	
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11	
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05	
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m		0.3150	10.10	3.18	
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75	
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02	
10.48							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09	
0.09							

Partida	02.05.05		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000		Costo unitario directo por : m2	0.32	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31	
0.31							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01	
0.01							

Partida	03.01.01.01		LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000		Costo unitario directo por : m2	0.84	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82	
0.82							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02	
0.02							

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIDO CHUMACERO
 REP. COMUN

000082

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Partida 03.01.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA

Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2			2.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34	
						1.10	
	Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70	
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23	
						0.93	
	Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08	
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08	
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24	
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03	
						0.45	

Partida 03.01.02.01 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE, CMAQUINA

Rendimiento	m3/DIA	MO. 450.0000	EQ. 450.0000	Costo unitario directo por : m3			6.39
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0089	21.02	0.19	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0356	15.34	0.55	
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0178	21.02	0.37	
						1.11	
	Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0178	10.00	0.18	
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0178	285.00	5.07	
						5.28	

Partida 03.01.02.02 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE C/OVER E=0.30 m

Rendimiento	m2/DIA	MO. 800.0000	EQ. 800.0000	Costo unitario directo por : m2			18.94
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0100	21.02	0.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0100	17.04	0.17	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0200	15.34	0.31	
						0.69	
	Materiales						
02070400010007	MATERIAL CLASIFICADO OVER 6"	m3		0.3600	33.90	12.20	
						12.20	
	Equipos						
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0100	140.00	1.40	
03011800020002	TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP	hm	1.0000	0.0100	285.00	2.85	
0301200002	MOTONIVELADORA DE 125 HP	hm	1.0000	0.0100	180.00	1.80	
						6.05	

Partida 03.01.02.03 NIVELACION Y APISONADO DE LA SUBRASANTE

Rendimiento	m2/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m2			5.72
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	--	--	------

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUERRA CHUMACERO
REP. COMUN

000083

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0107	21.02	0.22
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0107	17.04	0.18
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0107	15.34	0.16
0.56						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.56	0.02
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0107	140.00	1.50
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0107	180.00	1.93
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0107	160.00	1.71
5.16						

Partida 03.01.02.04 SUB BASE DE 0.20 m. (HORMIGON) - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 **17.21**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030001	HORMIGON	m3		0.2500	41.00	10.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
12.25						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	0.5000	0.0047	140.00	0.66
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
3.88						

Partida 03.01.02.05 BASE DE AFIRMADO H=0.20 m - Extendido, Riego y Compactado

Rendimiento m2/DIA MO. 850.0000 EQ. 850.0000 Costo unitario directo por : m2 **18.87**


Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0094	21.02	0.20
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0094	17.04	0.16
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.0471	15.34	0.72
1.08						
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.2500	45.00	11.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
13.25						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.08	0.03
03011000060002	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton	hm	1.0000	0.0094	140.00	1.32
03012000010001	MOTONIVELADORA 130 - 135 HP	hm	1.0000	0.0094	180.00	1.69
03012200050001	CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)	hm	1.0000	0.0094	160.00	1.50
4.54						

Partida 03.01.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 **15.50**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUZMÁN CHUMACERO
 REP. COMÚN

000084

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	03.01.03.01 CONCRETO EN PAVIMENTO RIGIDO Fc= 210 kg/cm2 e=0.20 m					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 90.0000	EQ. 90.0000	Costo unitario directo por : m2		87.78
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1778	21.02	3.74
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.1778	17.04	3.03
0101010005	PEON	hh	10.0000	0.8889	15.34	13.64
						20.41
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1785	68.00	12.14
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1100	35.00	3.85
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0780	20.00	1.56
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		2.0475	22.86	46.81
						64.36
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.41	0.61
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.0889	12.00	1.07
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0889	15.00	1.33
						3.01

Partida	03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PAVIMENTOS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m2		46.50
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09
						20.30
	Materiales					
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.2100	4.66	0.98
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.2400	4.43	1.06
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		4.7100	5.00	23.55
						25.59
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	20.30	0.61
						0.61

Partida	03.01.03.03 CURADO DE CONCRETO					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2		1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49
	Materiales					
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal		0.0500	27.37	1.37
						1.37
	Equipos					

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DELLY A. GUARIZA PACHAMACHERO
 REP. COMUN


000085

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD			Fecha presupuesto	30/05/2019	
Subpresupuesto	001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	0.49	0.02	
					0.02	
Partida	03.01.03.04	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m	5.13	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05
Partida	03.02.01.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000	Costo unitario directo por : m2	0.84	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02
Partida	03.02.01.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000	Costo unitario directo por : m2	2.48	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
	Equipos					
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45
Partida	03.02.01.03	EXCAVACION MANUAL				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000	Costo unitario directo por : m3	36.11	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA


 DEIDA A. GUZMÁN CHUMACERO
 REP. COMÚN

000086

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

0301010006	Equipos HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	35.06	1.05	1.05
------------	----------------------------------	-----	--------	-------	------	------

Partida 03.02.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km

Rendimiento m3/DIA MO. 170.0000 EQ. 170.0000 Costo unitario directo por : m3 15.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida 03.02.01.05 PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE

Rendimiento m2/DIA MO. 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m2 3.21

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.20
Materiales						
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60
						0.60
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34
						0.41

Partida 03.02.01.06 BASE DE AFIRMADO COMPACTADO PARA CUNETAS E=0.10M

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 11.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0533	21.02	1.12
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1067	15.34	1.64
						2.76
Materiales						
0207030003	AFIRMADO SELECCIONADO	m3		0.1250	45.00	5.63
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1000	20.00	2.00
						7.63
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.76	0.08
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0533	12.75	0.68
						0.76

Partida 03.02.01.07 CONCRETO f'c=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 362.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMUN

000087

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018	RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto	001	"RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019
0101010004	OFICIAL		hh	1.0000	0.5333	17.04
0101010005	PEON		hh	8.0000	4.2667	15.34
						85.75
		Materiales				
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"		m3		0.6400	68.00
02070200010002	ARENA GRUESA		m3		0.5500	35.00
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA		m3		0.1920	20.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)		bol		8.4300	22.86
						192.71
						259.32
		Equipos				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES		%mo		3.0000	85.75
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"		hm	1.0000	0.5333	12.00
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)		hm	1.0000	0.5333	15.00
						6.40
						8.00
						16.97

Partida	03.02.01.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000		Costo unitario directo por : m2	36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
						15.23
	Materiales					
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
						0.46

Partida	03.02.01.09	JUNTAS ASFALTICAS E=1"				
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m	5.13
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	15.34	0.98
						1.53
	Materiales					
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	35.00	0.07
02100400010009	TECNOPORT 1"	m2		0.1000	10.00	1.00
02901000020016	SELLO ASFALTICO RC-250	gal		0.1330	18.64	2.48
						3.55
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.53	0.05
						0.05

Partida	03.02.01.10	CURADO DE CONCRETO				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000		Costo unitario directo por : m2	1.88
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	15.34	0.49
						0.49

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEDY A. GUARNIDO CHUMACERO
 REP. COMUN

000088

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Materiales		Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
02221800010015	ADITIVO CURADOR DE CONCRETO	gal	0.0500	27.37	1.37
					1.37
Equipos		Unidad	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	5.0000	0.49	0.02
					0.02

Partida	03.02.02.01	LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO			Costo unitario directo por : m2	0.84
Rendimiento	m2/DIA	MO. 150.0000	EQ. 150.0000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0533	15.34	0.82
						0.82
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.82	0.02
						0.02

Partida	03.02.02.02	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DURANTE LA EJECUCION DE OBRA			Costo unitario directo por : m2	2.48
Rendimiento	m2/DIA	MO. 500.0000	EQ. 500.0000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0160	17.04	0.27
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0320	15.34	0.49
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0160	21.02	0.34
						1.10
Materiales						
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.1000	6.97	0.70
0231040002	ESTACAS DE MADERA	p2		0.0500	4.50	0.23
						0.93
Equipos						
0301000020	MIRAS TOPOGRAFICAS	he	1.0000	0.0160	5.00	0.08
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.0080	10.00	0.08
0301000022	ESTACION TOTAL	he	1.0000	0.0160	15.00	0.24
0301000023	MIRAS Y JALONES	hm	1.0000	0.0160	1.00	0.02
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.10	0.03
						0.45

Partida	03.02.02.03	EXCAVACION MANUAL			Costo unitario directo por : m3	36.11
Rendimiento	m3/DIA	MO. 3.5000	EQ. 3.5000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.2857	15.34	35.06
						35.06
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	35.06	1.05
						1.05

Partida	03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dm=5 km			Costo unitario directo por : m3	15.50
Rendimiento	m3/DIA	MO. 170.0000	EQ. 170.0000			

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0471	17.04	0.80
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0941	15.34	1.44
						2.24

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
 REP. COMÚN

000089

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Equipos		%mo				
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES			3.0000	2.24	0.07
03011600010003	CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 125-135 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0471	160.00	7.54
03012200040001	CAMION VOLQUETE DE 15 m3	hm	1.0000	0.0471	120.00	5.65
						13.26

Partida	03.02.02.05		PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB-RASANTE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 300.0000	EQ. 300.0000	Costo unitario directo por : m2			3.21
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0267	21.02	0.56	
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.1067	15.34	1.64	
						2.20	
		Materiales					
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
						0.60	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.20	0.07	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.0267	12.75	0.34	
						0.41	

Partida	03.02.02.06		CONCRETO SOLADO e=0.05m, MEZCLA 1:8 CEMENTO HORMIGON				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m2			22.09
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.1600	21.02	3.36	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0800	17.04	1.36	
0101010005	PEON	hh	6.0000	0.4800	15.34	7.36	
						12.08	
		Materiales					
0207030001	HORMIGON	m3		0.0565	41.00	2.32	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0085	20.00	0.17	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		0.2500	22.86	5.72	
						8.21	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	12.08	0.60	
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.0800	15.00	1.20	
						1.80	

Partida	03.02.02.07		CONCRETO f'c=175 kg/cm2				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			362.04
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$f.	Parcial \$f.	
		Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	21.02	11.21	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	17.04	9.09	
0101010005	PEON	hh	8.0000	4.2667	15.34	65.45	
						85.75	
		Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.6400	68.00	43.52	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5500	35.00	19.25	
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1920	20.00	3.84	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		8.4300	22.86	192.71	
						259.32	
		Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.75	2.57	

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

DELD. A. GONZALEZ CHONACERO
 REP. COMUN

000090

Análisis de precios unitarios

Presupuesto		0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD				
Subpresupuesto		001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019
03012900010002	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"	hm	1.0000	0.5333	12.00	6.40
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	0.5333	15.00	8.00
						16.97
Partida	03.02.02.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 20.0000	EQ. 20.0000	Costo unitario directo por : m2		36.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	21.02	8.41
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	17.04	6.82
						15.23
Materiales						
02040100010003	ALAMBRE NEGRO N° 8	kg		0.1000	4.66	0.47
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.1000	4.66	0.47
02041200010004	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2"	kg		0.1000	4.24	0.42
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.43	0.44
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.8500	5.00	19.25
						21.05
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	15.23	0.46
						0.46
Partida	03.02.02.09 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		4.54
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	21.02	0.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55
						1.22
Materiales						
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0600	4.66	0.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0700	2.80	3.00
						3.28
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.22	0.04
						0.04
Partida	03.02.02.10 REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.55M					
Rendimiento	m/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m		153.89
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.1143	21.02	2.40
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.1143	17.04	1.95
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1143	15.34	1.75
						6.10
Materiales						
02040200010003	ANGULOS DE ACERO DE 1 1/2"X1 1/2"X3/16" X 6m	var		4.0000	8.19	32.76
02041600010003	PLATINA DE ACERO 1 1/2" x 1/4" x 6m	m		11.0000	9.88	108.68
02550800010003	SOLDADURA ELECTRICA CELLOCORD P 1/8"	kg		0.4000	13.98	5.59
						147.03
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.10	0.18
03012700010004	MAQUINA DE SOLDAR 295 A	hm	0.2000	0.0457	12.71	0.58
						0.76

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARINO CHUMACERO
 REP. COMÚN

000091

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 *RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU Fecha presupuesto 30/05/2019

Partida 03.02.02.11 TUBERIA PVS ISO 4435 DN 200 MM - SN4 (S-25)

Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m			39.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23	
						2.91	
Materiales							
02150100010014	TUBERIA PVC S25 UF SN 2/SDR 51 - DN 200MM	m		1.0500	29.52	31.00	
0222120001	LUBRICANTE PARA TUBERIAS	gal		0.0125	39.17	0.49	
0246140004	ANILLO DE JEBE DN 200MM	und		1.0000	5.25	5.25	
						36.74	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09	
						0.09	

Partida 03.02.02.12 PREPARACION Y COLOCACION DE CAMA DE APOYO E=0.10m

Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m			9.90
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1333	21.02	2.80	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	15.34	4.09	
						6.89	
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80	
						2.80	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.89	0.21	
						0.21	

Partida 03.02.02.13 RELLENO Y COMPACTACION P/TUBERIA 200 MM

Rendimiento	m/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m			8.62
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.4000	15.34	6.14	
						6.14	
Materiales							
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0300	20.00	0.60	
						0.60	
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.14	0.18	
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.1333	12.75	1.70	
						1.88	

Partida 03.03.01.01 SEÑALIZACION HORIZONTAL EN PAVIMENTO

Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			10.75
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	0.5000	0.0160	21.02	0.34	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	17.04	0.55	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	15.34	1.47	
						2.36	
Materiales							
0240060011	PINTURA P/TRAFICO C/BLANCO	gal		0.1000	40.92	4.09	

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA
 DEIBY A. GUARMEZ CHUMACERO
 REP. COMUN

000092

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019	
0240080017	DISOLVENTE XILOL	gal	0.0500	36.63	1.83	
					5.92	
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo	3.0000	2.36	0.07	
0301120005	MAQUINA PARA PINTAR PAVIMENTO	hm	1.0000	0.0320	75.00	
					2.47	
Partida	03.04.01 NIVELACION DE TECHO DE BUZONES					
Rendimiento	und/DIA	MO. 4.0000	EQ. 4.0000	Costo unitario directo por : und		
					314.69	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	21.02	42.04
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	17.04	34.08
0101010005	PEON	hh	4.0000	8.0000	15.34	122.72
						198.84
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1103	68.00	7.50
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0500	20.00	1.00
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg)	bol		3.0000	22.86	68.58
						79.88
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	198.84	5.97
03012900030002	MEZCLADORA DE TROMPO 9 P3 (8 HP)	hm	1.0000	2.0000	15.00	30.00
						35.97
Partida	03.04.02 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE AGUA					
Rendimiento	und/DIA	MO. 10.0000	EQ. 10.0000	Costo unitario directo por : und		
					70.53	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.8000	17.04	13.63
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.8000	15.34	12.27
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.8000	21.02	16.82
						42.72
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0900	68.00	6.12
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0800	35.00	2.80
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.6000	22.51	13.51
						22.53
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.4000	10.00	4.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	42.72	1.28
						5.28
Partida	03.04.03 NIVELACION DE MARCOS Y TAPAS DE DESAGUE					
Rendimiento	und/DIA	MO. 8.0000	EQ. 8.0000	Costo unitario directo por : und		
					86.84	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/.	Parcial \$/.
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.0000	17.04	17.04
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.0000	15.34	15.34
01010300000005	OPERARIO TOPOGRAFO	hh	1.0000	1.0000	21.02	21.02
						53.40
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.1100	68.00	7.48

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARINO CHUMACERO
 REP. COMUN

000093

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	0201018 RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI-1423-CALLE SAN EUGENIO; LI-1422-CALLE SANTA LUCIA EN EL PP.JJ. SAN JOSE, DISTRITO DE GUADALUPE, PACASMAYO-LA LIBERTAD					
Subpresupuesto	001 "RENOVACION DE LAS VIAS URBANAS EN LOS TRAMOS LI - 1423 - CALLE SAN EU			Fecha presupuesto	30/05/2019	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.1000	35.00	3.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0050	20.00	0.10
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.7000	22.51	15.76
						26.84
	Equipos					
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	0.5000	0.5000	10.00	5.00
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	53.40	1.60
						6.60
Partida	03.04.04	REPARACION DE TUBERIAS DE AGUA				
Rendimiento	m/DIA	MO. 100.0000	EQ. 100.0000	Costo unitario directo por : m		13.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0800	21.02	1.68
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0800	15.34	1.23
						2.91
	Materiales					
0204240030	ABRAZADERA PVC DE 1/2" X 3"	pza		0.1500	15.79	2.37
02051000020007	CODO PVC SAP DE 1/2" X 45°	und		0.1500	0.75	0.11
02150100010012	TUBERIA PVC C-10 SP DE 1/2" INCL. UNIONES	m		0.3150	6.52	2.05
02150100010013	TUBERIA PVC SP DE 3"	m		0.3150	10.10	3.18
0222080012	PEGAMENTO PARA PVC	gal		0.0300	91.63	2.75
0241030001	CINTA TEFLON	und		0.0167	1.20	0.02
						10.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.91	0.09
						0.09
Partida	03.04.05	LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 400.0000	EQ. 400.0000	Costo unitario directo por : m2		0.32
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0200	15.34	0.31
						0.31
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	0.31	0.01
						0.01

Fecha : 01/06/2019 04:52:54p.m.

CONSORCIO SANTA LUCIA

 DEIBY A. GUARINO CHUMACERO
 REP. COMÚN

000094

CONSORCIO SANTA LUCIA

(CONFORMADO POR LAS EMPRESAS J&F BALAREZO INGS SCRL y MORALES – INGENIERO EIRL)

“Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad”

DECLARACION JURADA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1- BASES INTEGRADAS

Presente. -


De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito **DEIBY ARSECIO GUARNIZO CHUMACERO**, con DNI No. **03130656** Representante Común del **CONSORCIO SANTA LUCIA (Conformado por las Empresas: J&F Balarezo Ings. S.C.R.L. y Morales – Ingeniero E.I.R.L.)**, DECLARO bajo juramento que:

1. Que nuestro representante legal, accionistas y la misma contratista, NO tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
2. Que a la fecha de suscripción del contrato, NO contamos con proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Sin otro particular, quedo agradecido por su amable atención,

Guadalupe, 16 de diciembre del 2019

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

CONSORCIO SANTA LUCIA


DEIBY A. GUARNIZO CHUMACERO
REP. COMUN

GRUPO BALAREZO

OF. CHEPEN: CARRETERA PANAMERICANA NORTE KM. 706 - CHEPEN - LA LIBERTAD

Telf. RPM : #947657945

OF. CHICLAYO: AV. SALAVERRY - RESIDENCIAL COLIBRI - DPTO 702 - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Telf. 074-231076

RNP No. 15222

jfbalarezoinq@gmail.com

REPEV No. 458 - 2000 - SBS

DECLARACION JURADA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1- BASES INTEGRADAS

Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito **MICHAEL FRANK BALAREZO BAZAN**, con DNI No. **19191454**, Representante Legal de **J&F BALAREZO INGS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, DECLARO bajo juramento que:

1. Que nuestro representante legal, accionistas y la misma contratista, NO tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
2. Que a la fecha de suscripción del contrato, NO contamos con proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Sin otro particular, quedo agradecido por su amable atención,


Guadalupe, 16 de diciembre del 2019

J&F Balarezo Ings. S. Civil de R.L.

 **Ing. M. Frank Balarezo Bazán**
ADMINISTRADOR GENERAL

CONSORCIO CANTALUCIA


DEIBY A. GUERRERO CHUMACERO
REP. COMUN



000096

DECLARACION JURADA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCESO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 004-2019-MDG/CS-1- BASES
INTEGRADAS
Presente. -

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito **LUIS FERNANDO MORALES CHOMBA**, con DNI No. **41321072** Representante Legal de **MORALES - INGENIERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, DECLARO bajo juramento que:

1. Que nuestro representante legal, accionistas y la misma contratista, NO tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y;
2. Que a la fecha de suscripción del contrato, NO contamos con proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Sin otro particular, quedo agradecido por su amable atención,

Guadalupe, 16 de diciembre del 2019

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARIZA CHUMACERO
REP. COMUN

MORALES INGENIERO E.I.R.L.

Ing Luis F Morales Chamba
GERENTE

CONSORCIO SANTA LUCIA

DEIBY A. GUARIZA CHUMACERO
REP. COMUN

000097