

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 20539807839

"Año Del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Guadalupe, 21 de diciembre de 2022.

CARTA N° 010-2022-C.G.

Señores:

SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL

Presente.-

**ATENSION : CARLOS YURI RIOJAS HERNANDEZ
JEFE DE AREA DE LOGISTICA**

ASUNTO : Subsanación de documentos para firma de contrato.

**REFERENCIA : Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG
I CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA
BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA
LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE,
PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"**



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y al haber ganado la buena pro del Procedimiento de Selección de Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG (I CONVOCATORIA); cuyo objeto de contratación es la EJECUCION DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD". Es que cumplimos con hacer llegar los documentos para la subsanación de firma de contrato.

Esperando que sea revisado y atendido teniendo en cuenta los plazos establecidos por la normativa vigente.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración.

Atentamente.

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO
MENOR JEQUETEPEQUE CLASE A
RUC:20156047865

Reconocida R.D. 176-79-DR-III-T de fecha 12-07-79
MZ. "B" Lt.11-A.H. CAFETAL III-GUADALUPE
Telefono: 566524- 566022

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO
REGULADO JEQUETEPEQUE OTORGA EL PRESENTE:

CERTIFICADO

Al Ing. Dante Adolfo Díez Valdez identificado con DNI N° 19242482 y registro del Colegio de Ingenieros CIP N° 54550, Jefe del Área de Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque, por haber realizado las labores de Ingeniero Inspector de esta entidad en los proyectos cuyos datos se detallan a continuación:

- 1) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 04 PUENTES EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SUB SECTOR DE RIEGO LURIFICO DE LA C.R CHEPÉN"
LUGAR: SECTOR LURIFICO – CHEPÉN – LA LIBERTAD
- 2) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA CULTAMBO EN EL SECTOR SAN JOSE"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ – DISTRITO DE SAN JOSÉ – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 3) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 05 PUENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR LIMONCARRO"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO LIMONCARRO – DISTRITO DE GUADALUPE – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 4) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 04 PUENTES Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES PRINCIPALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR TECAPA"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO TECAPA – DISTRITO DE SAN JOSÉ – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 5) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 03 PUENTES Y MEJORAMIENTO DE 01 TOMA EN LOS SUB SECTORES CALICANTRO Y LUCAS DEZA DE LA C.R PACANGA "
LUGAR: SECTOR DE RIEGO PACANGA – DISTRITO DE PACANGA – PROV. CHEPÉN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PROPIETARIO: JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO REGULADO
JEQUETEPEQUE

FECHA DE INICIO DE LABORES: 01 DE AGOSTO DEL 2003

FECHA DE TERMINO DE LABORES: 15 DE DICIEMBRE DEL 2006


CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Guadalupe, 10 de Abril del 2017

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO
MENOR JEQUETEPEQUE CLASE "A"


Ing. Julio Amaya Patrazamán
GERENTE (e)

E-mail: juntajequetepeque@jujr-org.pe



RUC N° 10192424823

REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

DIEZ VALDEZ DANTE ADOLFO

Domiciliado en: URBANIZACION HUANCHACO (ESPALDAS DE OFICINA DE SUNARP) /LA
LIBERTAD-CHEPEN-CHEPEN (Según información declarada en la SUNAT)

Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:

PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 02/06/2016

CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser : Desde 22/11/2016
participante, postor
y contratista

Especialidades Ley : 3 - Consultoría en obras de saneamiento
30225 * y afines - Categoría B
5 - Consultoría en obras de represas ,
irrigaciones y afines - Categoría A
1 - Consultoría en obras urbanas
edificaciones y afines - Categoría C
2 - Consultoría en obras viales, puertos
y afines - Categoría C

FECHA IMPRESIÓN: 10/01/2019

Nota:

* Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página web del RNP: www.rnp.gob.pe - opción [Verifique su Inscripción.](#)

* "Las categorías está clasificadas en forma ascendente, siendo la categoría D el de más alto nivel. En ese sentido, mientras más alta sea la categoría que obtiene el proveedor, ella le permite participar en su categoría y adicionalmente en las categorías de menor nivel."

[Retornar](#)[Imprimir](#)

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN



LEY N° 24646

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): DANTE ADOLFO DIEZ VALDEZ

Adscrito al Consejo Departamental de: LA LIBERTAD

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 54550 Fecha de Incorporación: 09-10-1997

Especialidad: INGENIERO CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PROPIETARIO	
LUGAR	

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE VIGENCIA HASTA		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2023

CHEPEN , 14 de JUNIO del 20 22

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

María del Carmen Ponce Mejía

Ing. María del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Daniel Gamboa Príncipe

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú
Ing. Daniel Gamboa Príncipe
CD La Libertad

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENCIAS DE OBRAS PÚBLICAS



CONSORCIO GUDALUPE
GILBERTO YASQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSULTA RUC: 10192424823 - DIEZ VALDEZ DANTE ADOLFO

Número de RUC:	10192424823 - DIEZ VALDEZ DANTE ADOLFO		
Tipo Contribuyente:	PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO		
Tipo de Documento:	DNI 19242482 - DIEZ VALDEZ, DANTE ADOLFO		
Nombre Comercial:	-		
Fecha de Inscripción:	22/05/1998	Fecha Inicio de Actividades:	22/05/1998
Estado del Contribuyente:	ACTIVO		
Condición del Contribuyente:	HABIDO		
Dirección del Domicilio Fiscal:	-		
Sistema de Emisión de Comprobante:	MANUAL	Actividad de Comercio Exterior:	SIN ACTIVIDAD
Sistema de Contabilidad:	MANUAL	Profesión u Oficio:	INGENIERO
Actividad(es) Económica(s):	Principal - 93098 - OTRAS ACTIVID.DE TIPO SERVICIO NCP Secundaria 1 - 74218 - ACTIV.DE ARQUITECTURA E INGENIERIA		
Comprobantes de Pago c/aut. de Impresión (F. 806 u 6):	FACTURA RECIBO POR HONORARIOS		
Sistema de Emisión Electrónica:	RECIBOS POR HONORARIOS AFILIADO DESDE 22/09/2009		
Afiliado al PLE desde:	-		
Padrones :	NINGUNO		

Imprimir


CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

SOLICITO SUBSANACION DE DOCUMENTOS PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO PEC N° 1-2022-MDG/CS CONVOCATORIA

De <criojas@muniguadalupe.gob.pe>
Destinatario Sam Vaschg <sam_vaschg@hotmail.com>
Fecha 2022-12-21 12:10

BUEN DIA

El presente es para saludarlo cordialmente, a la vez indicar que se ha recepcionado la documentación presentada para la suscripción del contrato de derivado de la PEC N° 1-2022-MDG/CS - PRIMERA CONVOCATORIA, para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD.

De la revisión se ha observado que no ha acreditado el punto g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del asistente de residente requerido en las bases integradas

Por lo que Al ampro del Decreto Supremo N° 071-2018-EF , se le procede a notificar y Solicita Subsanar la documentación para la suscripción del contrato, presentada por su representada, para lo cual cuenta con un (1) día hábil, bajo apercibimiento de proceder según lo establecido en la normativa.

Atentamente,

Carlos Yuri Riojas Hernández
Especialista en Contrataciones
Certificado OSCE

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 20539807839

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE
RECEPCION
EXP N° 102 - 1336
FECHA 20-12-2022 HORA: 01:36
FIRMA: [Firma]

"Año Del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Guadalupe, 19 de diciembre de 2022.

CARTA N° 001-2022-C.G.

D.T. y M.A.

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Plaza de Armas
Presente.-

ASUNTO

Presentación de documentos para firma de contrato.

REFERENCIA

: Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG I CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
MESA DE PARTES RECEPCION
Guadalupe: 19 DIC 2022
Exp. N° 464-9096 HORA 2:37
FIRMA: [Firma] FOLIOS: 87

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y al haber ganado la buena pro del Procedimiento de Selección de Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG (I CONVOCATORIA); cuyo objeto de contratación es la EJECUCION DE OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD". Es que cumplimos con hacer llegar los documentos para el perfeccionamiento del contrato de conformidad con lo establecido en el Reglamento y bases integradas. Dichos documentos detallo a continuación:

- Constancia de capacidad libre de contratación de las empresas que conforman el consorcio.
- Carta solicitando la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes.
- Código de cuenta interbancaria (CCI).
- Copia de la vigencia del poder de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio.
- Copia de DNI del representante común del consorcio.
- Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra.
- Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.
- Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgado en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- Análisis de costos unitarios de la oferta económica.
- Declaración jurada indicando lo siguiente:
 - Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VASQUEZ MEJIA
DNI 19194189
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

contrataciones públicas, y;

- Si a la fecha de suscripción del contrato, cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Esperando que sea revisado y atendido teniendo en cuenta los plazos establecidos por la normativa vigente.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración.

Atentamente.

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

a) Constancia de capacidad libre de contratación de las empresas que conforman el consorcio

CONSORCIO GUADALUPE



GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio de
Economía y FinanzasOrganismo Supervisor de
las Contrataciones del
Estado

Trámite N° 2022 - 23079378 - LIMA - 16/12/2022 13:19:33

CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN

N° 014061 - 2022

La SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR
certifica que:

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A

Registro Nro: 06917

Cap máx Cont.: S/. 91,361,500.00

Dec. Récord Obra N°: 2022-22887105-LIMA (Fecha:21/11/2022)

Dispone de la siguiente Capacidad Libre de Contratación:

S/. 73,457,300.00

(SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN

Nro: 1-2022-MDG-CS

Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO

Monto : S/. 698,160.29

Participación : 80%

Ítems : 1

Obra : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA
BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE-DISTRITO

Lima a los dieciséis (16) días del mes de Diciembre del 2022.

Observaciones:

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:

www.osce.gob.pe

*La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos
Especiales)*



CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN



PERÚ

Ministerio
de Economía y FinanzasOrganismo Supervisor
de las Contrataciones
del Estado

Trámite N°, 2022-23077819-TRUJILLO - 15/12/2022 15:53:27

**CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN
N° 013999 - 2022**LA SUB DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN REGISTRAL Y FIDELIZACIÓN DEL PROVEEDOR **certifica** que:**EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C**, con:

Registro Nro: 60393 **Cap Máx Cont.:** S/. 900,000.00
Vigencia: 06/06/2079 **Dec. Record Obra N°:** 2022-23077562-LIMA (Fecha: 15/12/2022)

Dispone de la siguiente **Capacidad Libre de Contratación** :**S/. 465,190.00**

(CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y 00/100Nuevos Soles)

La presente constancia es válida para la firma del contrato del siguiente proceso e ítems indicados:

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Proceso de Selección : PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN N° 1-2022-MDG-CS
Modalidad : PROCEDIMIENTO CLASICO
Monto : S/. 698,160.29 **Participación:** 20%
Items : 1
Obra : CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE- DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA PACASMAYO-LA LIBERTAD

Lima a los quince días del mes de Diciembre del dos mil veintidos

Observaciones :

NINGUNA

Usted podrá verificar la autenticidad de este documento en nuestra página web:
www.osce.gob.pe

La Entidad contratante debe verificar la autenticidad de este documento en el SEACE (en los Módulos de Procesos y Procedimientos Especiales)



CONSORCIO GUADALUPE

(Firma)
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

OSCE

2022-23077819-TRUJILLO

COMPLETO

Nº EXPEDIENTE : 2022-0157343
INTERESADO : EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MIVAS PERU S A C
RUC : 20539807839 **RNP :** 60393
DOCUMENTO : FORMULARIO
NRO :
FECHA : 15/12/2022
HORA : 15:53:27
TRAMITE : 24-EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN
ASUNTO : EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA DE CAPACIDAD LIBRE DE CONTRATACIÓN
20539807839 - EMPRESA CONSTRUCTORA CONSULTORA MIVAS PERU S A C
PRIORIDAD : NORMAL
N. FOLIOS : 10
EMISOR : Illique
PLAZO ATENCIÓN : DÍAS HABILES
ESTADO : COMPLETO
TRAMITE ORIGEN : 23077819
OBSERVACIONES :
Nº CONSTANCIA : 013999
NRO. EMISIÓN : 6-4285601
BANCO : BANCO DE LA NACION
Nº OP. BANCARIA: 22001
F. PAGO EN BANCO : 15/12/2022
IP : 172.16.107.28

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

b) Carta solicitando la retención del 10% como Garantía de Fiel cumplimiento del contrato.

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
- **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**

**SUMILLA: SOLICITO
RETENCIÓN DEL 10% DEL
MONTO ADJUDICADO,
COMO GARANTÍA DE FIEL
CUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO.**

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Plaza de Armas
Presente.-

REFERENCIA : Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG I CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD”

Quien suscribe el presente, representante común del CONSORCIO GUADALUPE. Integrado por **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152 Y EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**, con el debido respeto me presento ante Usted y digo:

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 60 del Reglamento, siempre que:

- a) El valor referencial del procedimiento de selección sea inferior a S/. 1 800 000.00
- b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,
- c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en función del avance de obra.

En caso que el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripción en el REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del contrato.

POR LO TANTO:

Encontrándose los integrantes del **CONSORCIO GUADALUPE** acreditados en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa REMYPE¹, y cumpliendo con las condiciones establecidas en la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias. Por ello, Solicito se retenga el diez (10) por ciento del monto total del contrato, como **GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**; siendo justa y congruente.

Guadalupe, 19 de diciembre de 2022

ATENTAMENTE:

CONSORCIO GUADALUPE

.....
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

¹ Esta información puede verificarse en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes.

CONSORCIO GUADALUPE



GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE
CONFORMADO POR
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20378395152
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC, CON REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTE N° 20539807839
NOTARÍA ECHEVARRÍA ARELLANO
Av. Aviación N° 2485 Of. 201
San Borja - Lima - Peru
Central Telefónica 226-1771

CONTRATO DE CONSORCIO TEMPORAL

DOCUMENTO NO REDACTADO EN NOTARIA CERNA

DOCUMENTO NO REDACTADO EN ESTA NOTARIA

SE LEGALIZA LA FIRMA NO EL CONTENIDO

Conste por el presente documento Contrato Temporal que celebran de una parte la Empresa CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. con Registro Único de Contribuyente N° 20378395152, con domicilio Legal en Ca. Av. Arequipa N°2450, Lince-Lima, debidamente representada por su Gerente, FUENTES REYNAFARJE CÉSAR ENRIQUE, con DNI N°25625576, quien en adelante se denominará CONSORCIADO 01 Y EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC, con Registro Único de Contribuyente N° 20539807839, con domicilio fiscal en Ca. Francisco Bolognesi N° 230-A.H. 07 de Junio - Chapén - La Libertad, debidamente representado por su Gerente VASQUEZ MEJIA GILBERTO, con DNI N°19195199, quien en adelante se denominará CONSORCIADO 02; de conformidad con las siguientes estipulaciones:

PRIMERA: ANTECEDENTES

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. Es una empresa dedicada a la Construcción de Edificios Completos - Ejecutor de Obras públicas y privadas

EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC Es una empresa dedicada entre sus actividades económicas a la Actividad De Arquitectura E Ingeniería Y Actividades Conexas De Consultoría Técnica - Ejecutor de Obras públicas y privadas.

La Municipalidad Distrital de Guadalupe, en fecha 29 de noviembre de 2022 convocó, a través del SEACE, el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL para la Reconstrucción con Cambios PEC-PRO-1-2022-MDG-CS-1.

SEGUNDA: DEL OBJETO DEL CONSORCIO

EL CONSORCIADO 01 Y CONSORCIADO 02, acuerdan mediante la presente constituir un Consorcio con la finalidad de complementar sus recursos, capacidades y aptitudes a fin de participar en forma activa, y conjunta en la presentación de la oferta del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N°01-2022-MDG-CS para la ejecución de la obra: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE-DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA PACASMAYO-LA LIBERTAD Contratando y ejecutando conjuntamente la obra.

Se reconoce que el consorcio se encuentra limitado únicamente a su objeto y no se origina por ello persona jurídica alguna, ni sociedad de derecho ni de hecho, y que estas partes no pierden su libertad de realizar otra actividad.

TERCERA: DE LA DENOMINACIÓN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIADO 01 Y CONSORCIADO 02, convienen en denominarse "CONSORCIO GUADALUPE".

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.
CIPORT
César Enrique Fuentes Reynafarje
CÉSAR E. FUENTES REYNAFARJE
Gerente General

Empresa Constructora & Consultora MIVAS PERU S.A.C
Gilberto Vásquez Mejía
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
GERENTE GENERAL

CONSORCIO GUADALUPE
Gilberto Vásquez Mejía
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE
Gilberto Vásquez Mejía
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 28378
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 28378

NOTARIA ECHEVARRÍA ARELLANO
Av. Aviación N° 2485 Of. 201
San Borja - Lima - Peru
Central telefónica 226-1771

DOCUMENTO NO
REDACTADO EN NOTARIA
CERNA

CUARTA: DEL DOMICILIO

EL CONSORCIADO 01 Y CONSORCIADO 02, Actuerdan como domicilio común Ca. Francisco Bolognesi N° 230-A.II. 07 de Junio - Chapén - La Libertad, que será el lugar al que se dirigirán las comunicaciones remitidas por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE al consorcio, siendo ésta la única válida para todos los efectos, y al Correo Electrónico: sam_vaschg@hotmail.com

QUINTA: REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO

EL CONSORCIADO 01 Y CONSORCIADO 02, designan como Representante Común del "CONSORCIO GUADALUPE" al Sr. GILBERTO VASQUEZ MEJIA, identificado con DNI N° 19195199, con domicilio en Ca. Francisco Bolognesi N° 230-A.H. 07 de Junio - Chapén - La Libertad.

SEXTA: FACULTADES DE REPRESENTACIÓN

- a) Actuar en nombre y representación del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de selección (registrarse como participante y presentar oferta), suscripción y ejecución del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad o liquidación del contrato, según corresponda frente a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE y será la persona facultada para la suscripción del contrato en representación de los consorciados para el: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MDG-CS, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE-DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA PACASMAYO-LA LIBERTAD; dentro de los plazos determinados en las bases, y cumpliendo con todos los requisitos requeridos.
- b) Representar al consorcio ante toda clase de autoridades políticas, administrativas, judiciales y laborales, otorgándoles las facultades necesarias y suficientes para ejercer dicha representatividad.
- c) Es de responsabilidad del Representante Común la correcta ejecución de la obra, materia del presente contrato.
- d) Presentar los documentos necesarios relacionados con la ejecución de la obra, ante la entidad o ante la supervisión o inspector asignado a la obra; siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.
CIPOPT
[Signature]
CESAR E. GILBERTO VASQUEZ MEJIA
Gerente General

Empresa Constructora de Construcción MIVAS PERU S.A.C
[Signature]
GILBERTO VASQUEZ MEJIA
REPRESENTANTE GENERAL

CONSORCIO GUADALUPE
[Signature]
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE
[Signature]
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

M. ARELLANO
ONIVANN
R/A

CONSORCIO GUADALUPE

NOTARIA ECHEVARRIA ARELLANO
Av. Aviación N° 2485 Of. 201
Barr. Borja - Lima - Peru
Central Telefónica 226-1771

CONFORMADO POR:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 201000000000000000
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 201000000000000000

DOCUMENTO NO
REDACTADO EN NOTARIA
CERNA

- e) Convenio Arbitral.
- f) Representación en procesos de conciliación, así como en arbitrajes que deriven del contrato de obra.
- g) Representación en la vía judicial, pudiendo demandar, contestar demandas, conciliar, transigir, allanarse o cualquier acción que se requiera y resultare necesario para cumplir con los objetivos del contrato; contando con las facultades generales y especiales.

SETIMA: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN Y OBLIGACIONES DE LOS CONSORCIADOS.

- A) CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. 80%
 - Ejecución de obra.
 - Responsable de aportar la Experiencia del Postor en obras similares, como también de su veracidad y autenticidad.
- B) EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC 20%
 - Ejecución de Obra.
 - Aporta experiencia del personal clave.
 - Aporta Equipamiento Estratégico.
 - Obtención de Cartas Fianzas.
 - Responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación de la Oferta para el procedimiento de selección y todos los documentos e información presentados en todas las etapas del procedimiento de selección.
 - Aporte y responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación oportuna de todos los documentos, información y requisitos que serán presentados para el perfeccionamiento y suscripción del contrato.
 - Aporte y responsable de la recopilación, elaboración, revisión, autenticidad y presentación oportuna de toda la documentación e información que será presentada durante la ejecución y liquidación del contrato.
 - Proponer y aportar al representante común del consorcio con vinculación directa sobre dicho representante, teniendo responsabilidad total sobre las decisiones y/o mandatos y/o documentación y/o información que determine y/o elabore y/o genere y/o presente y/o suscriba dicho representante, así como las consecuencias de dichos actos; asumiendo toda la responsabilidad del consorcio y todos sus integrantes.
 - Responsabilidad económica, financiera, contable, tributaria, legal, técnica y administrativa, es decir estará a cargo de la facturación y operador tributario del consorcio.

TOTAL DE OBLIGACIONES 100%

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.
CIPORT
Cesar E. Fuentes Reynafarje
Gerente General

Empresa Constructora & Consultora MIVAS PERU S.A.C
Gilberto Vásquez Mejía
GERENTE GENERAL

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

DOCUMENTO NO REDACTADO EN NOTARIA CERNA

CONSORCIO GUADALUPE

NOTARIA ECHEVARRÍA ARELLANO
Av. Aviación N° 2485 Of. 201
San Borja - Lima - Peru
Central Telefónica 22371771

CONFORMADO POR:
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20539807839
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC
OCTAVA: RÉGIMEN DEL CONSORCIO.

8.1.- Las partes en la ejecución del presente contrato mantendrán su autonomía económica y administrativa, sin perjuicio de ello, deberán coordinar las actividades que realizarán para la ejecución de la obra materia del contrato.

8.2.- Cada consorciado, a efectos de realizar el servicio que se le encomiende, se obligan a hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal, maquinaria, vehículos, equipos, herramientas, y demás elementos necesarios para el desarrollo del servicio.

NOVENA: DE LOS CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO

El Consorcio manifiesta que en caso de obtener la buena pro del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 01-2022-MDG-CS, el plazo de duración del presente acto jurídico se mantendrá en vigencia hasta que se concluya la ejecución total de la obra: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE-DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA PACASMAYO-LA LIBERTAD. O hasta que resuelvan de manera definitiva las controversias que se deriven de la ejecución de la obra.

DÉCIMA: DE LA CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN

LOS CONSORCIADOS, convienen que, para efectos tributarios, el operador tributario será EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC identificada con RUC N° 20539807839, la cual emitirá la facturación correspondiente en la ejecución de la obra: CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425-PONTON LA BOVEDA DESDE LA AV.SAAVEDRA HASTA LA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE-DISTRITO DE GUADALUPE-PROVINCIA PACASMAYO-LA LIBERTAD, Convocada por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE - quien deberá emitir los pagos a nombre de EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SAC

DECIMA PRIMERA: CESION DE POSICION CONTRACTUAL.

Ninguno de los consorciados podrá ceder total o parcialmente sus obligaciones y derechos que se deriven del presente acuerdo a un tercero, sin el consentimiento escrito de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE y de los otros miembros del consorcio, siguiendo las condiciones y requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado y su Reglamento.

DÉCIMA SEGUNDA: BASE LEGAL. QUE LO REGULA.

El presente contrato del consorcio se registrá por lo establecido en el DS 071-2018-PCM- Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios y modificatorias, por el T.U.O de la Ley de Contrataciones del Estado (N°30225) y su Reglamento (D.S-344-2018-EF) y modificatorias, Ley General de Sociedades, El Código Civil, D.LEG. 1071, norma que regula el arbitraje y ley de conciliación.

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.
[Signature]

CELESTE E. FUENTES REYNAFARJE
GERENTE GENERAL

Empresa Constructora & Consultora MIVAS PERU SAC
[Signature]
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
GERENTE GENERAL

CONSORCIO GUADALUPE
[Signature]
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

ARELLANO
ONZANA

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON DUC N° 3033037819
EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERÚ S.A.C. CON DUC N° 3033037819

NOTARIA ECHEVARRÍA ARELLANO
Av. Aviación N° 2485 Ol. 201
San Borja - Lima - Peru
Central telefónica 226-1771

DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Todas las disputas o controversias, derivadas o relacionadas a este acto jurídico, serán resueltas mediante arbitraje, bajo la organización y administración del CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD - TRUJILLO o COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ, SEDE LA LIBERTAD, conforme a su estatuto y reglamentos a las cuales las partes se someten incondicionalmente; señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral será inapelable y definitivo.

DÉCIMA CUARTA: EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN.

Los consorciados declaran y garantizan que para acceder a obtener la buena pro y posterior suscripción del contrato no han ofrecido, negociado o efectuado, negociado ni directa ni indirectamente, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

En ese sentido el representante legal se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de terceros; que pudieran beneficiarlo o con el propósito de beneficiar a la contratista; declarando estar instruido de los alcances de su responsabilidad.

En ese sentido el representante legal se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas; debiendo comunicar a través de medios idóneos y que generen confiabilidad respecto a la recepción y notificación a los integrantes del consorcio de cualquier situación a través de las cuales cualquier autoridad, contratista o tercero quisiera obligarlo a vulnerar el ordenamiento.

DÉCIMA QUINTA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY.

En todo lo no previsto por las partes en el presente contrato, las partes se someten a lo establecido por las normas de la ley general de sociedades, el código civil y demás del sistema jurídico que resultan aplicables.

En señal de conformidad con todo lo expresado en el presente contrato las partes suscriben este documento.

Guadalupe, 08 de Diciembre del 2022

CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.

CEGAR E. TUENYES REYNARJE
Gerente General



CONSORCIADO 1

Empresa Constructora & Consultora MIVAS PERÚ S.A.C.

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
GERENTE GENERAL



CONSORCIADO 2

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICACION
AL DORSO

LEGALIZACION AL DORSO

DOCUMENTO NO
REDACTADO EN NOTARIA
CERNA

CERTIFICO: QUE LAS FIRMA(S) QUE ANTECEDE
CORRESPONEN A: GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
Gerente General - Empresa constructora y consultora MIVAS PERÚ SAC.

IDENTIFICADO(OS) CON D.N.I. N° 19195199
QUIEN(ES) HAN FIRMADO EN MI PRESENCIA, HABIENDO
VERIFICADO DE MANERA INDUBITABLE LA AUTENTICIDAD
DE LA FIRMA E IDENTIDAD DEL FIRMANTE DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 106 DEL D.L. 1049 MODIFICADO
POR DECRETO LEGISLATIVO 3 DIC 2022



[Handwritten signature]
DRª. J. ISABEL CERNA RODRIGUEZ
NOTARIO - ABOGADA

CONSORCIO GUADALUPE
[Handwritten signature]
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CERTIFICO: =====
 QUE LA FIRMA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANVERSO CORRESPONDE A CESAR ENRIQUE FUENTES REYNAFARJE, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 25625576, QUIEN MANIFIESTA ACTUAR EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A., SEGÚN FACULTADES INSCRITAS EN LA PARTIDA ELECTRONICA N° 11003082 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE CON LOS ALCANCES DEL ARTICULO 108º DEL DECRETO LEGISLATIVO 1049. "EL NOTARIO NO ASUME RESPONSABILIDAD SOBRE EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL CUAL SE CERTIFICA LA FIRMA", DE LO QUE DOY FE. =====
 LIMA, 12 DE DICIEMBRE DEL 2022. =====



HUGO ECHEVARRIA ARELLANO
 NOTARIO DE LIMA



CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
 - EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839
-

d) Código de cuenta interbancaria (CCI).

CONSORCIO GUADALUPE

.....
GILBERTO VASQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839

“Año Del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

Guadalupe, 19 de diciembre de 2022.

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Plaza de Armas
Presente.-

ASUNTO : Código de cuenta interbancaria (CCI).

REFERENCIA : Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG I CONVOCATORIA
CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
“RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD”

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente, y mediante el presente hacer conocer que el **CONSORCIO GUADALUPE**. Integrado por **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152 Y EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**, designaron mediante Contrato de Consorcio, que el Operador Tributario será **CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C.**, siendo dicho consorciado quien emitirá las facturas y la administración contable y financiera, razón por la cual hago llegar el Código de Cuenta Interbancaria (CCI) para efectos de los pagos que demanden en la ejecución contractual del procedimiento de la referencia, entendiéndose cancelados una vez sea transferidos y recepcionado a nuestra cuenta.

Código de Cuenta Interbancario en Soles

Banco: De la Nación

Número de cuenta: CCI : 01881200081203174082

Cuenta Corriente Detracción

Banco: De la Nación

Número de cuenta: 00812023276

Atentamente.


 CONSORCIO GUADALUPE

 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

e) Copia de la vigencia del poder de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio.

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

68
161

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839



Código de Verificación:
33255937
Solicitud N° 2022 - 7330424
29/11/2022 11:32:32

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11003082 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de LIMA, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de FUENTES REYNAFARJE, CESAR ENRIQUE, identificado con DNI. N° 25625576, , cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A.
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00012,B00008
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

SE ACORDO:

(...)

2.- NOMBRAR EN EL CARGO DE NUEVO GERENTE GENERALAL SEÑOR CESAR ENRIQUE FUENTES REYNAFARJE CON DNI N° 25625576, QUIEN GOZARÁ DE LAS FACULTADES QUE CORREN INSCRITAS EN LA PARTIDA DE LA SOCIEDAD.

ASIENTO D00004.- SE RECTIFICA EL ASIENTO C-00012 DE LA PARTIDA EN EL SENTIDO DE QUE EL NOMBRE CORRECTO Y COMPLETO DEL GERENTE GENERAL ES CESAR ENRIQUE FUENTES REYNAFARJE CON D.N.I N° 25625576. ASI CONSTA DE COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD LEGALIZADO POR POR NOTARIO DE LIMA ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA, EL 27/08/2015. LA PRESENTE RECTIFICACION SE EFECTUA DE CONFORMIDAD CON EL ART. 85 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS.

ASIMISMO, EN EL ASIENTO B00008 DE LA PARTIDA ANTES CITADA, CONSTA REGISTRADO Y VIGENTE LA ESCRITURA PUBLICA DEL 05.05.2008, OTORGADA ANTE NOTARIO ROLANDO ALEJANDRO RAMIREZ CARRANZA Y ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 13/02/2008, MEDIANTE LA CUAL SE ACORDO: 1. MODIFICAR EL ARTICULO DECIMO SEGUNDO DEL ESTATUTO, REFERIDO A LAS FACULTADES DE LA GERENCIA, CON EL SIGUIENTE TENOR: "ARTICULO DECIMO SEGUNDO: EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCION DE LOS ACTOS Y CONTRATOS ORDINARIOS CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, EN CONSECUENCIA GOZA DE LAS ATRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS, BANCARIO/FINANCIERAS Y COMERCIALES SIGUIENTES: FACULTADES ADMINISTRATIVAS: A) EJERCER LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CON LAS FACULTADES Y CON LAS LIMITACIONES QUE ESTABLECE LA LEY, DIRIGIR LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD DE ACUERDO CON EL ESTATUTO SOCIAL Y CON LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN DIRECTORIOS, JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SOCIOS O EN ASAMBLEAS DE ASOCIADOS EN TODAS AQUELLAS SOCIEDADES

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O.DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128.2012 SUNARP/SN)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADUTILITERALFACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadoutiliteralfaces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTICULO 61 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 20539807839



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
33255937

Solicitud N° 2022 - 7330424
29/11/2022 11:32:32

MERCANTILES, CIVILES O ASOCIACIONES EN LAS QUE PUEDA TENER ACCIONES, PARTICIPACIONES O LA CALIDAD DE ASOCIADO. C) CONCURRIR CON VOZ PERO SIN VOTO A LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS, SIN PERJUICIO DEL DERECHO QUE COMO ACCIONISTA O DIRECTOR LE CORRESPONDIERA SI TUVIERA TAL CALIDAD. D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE EL PODER JUDICIAL EN CUALQUIER ACCION O DILIGENCIA Y ANTE CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS JUDICIALES DE LA REPUBLICA, ENCONTRANDOSE INVESTIDO CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTICULOS 74° Y 75° DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. D) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR PUBLICO, GOBIERNO CENTRAL, MINISTERIOS, MUNICIPALIDADES, GOBIERNOS REGIONALES, INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES DE LEY. F) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODO TIPO DE LICITACIONES PUBLICAS O PRIVADAS, REMATES JUDICIALES, SUBASTAS PUBLICAS, CONCURSOS DE PRECIOS Y DE MERITOS, ADJUDICACIONES DIRECTAS. IGUALMENTE SUSCRIBIR TODO TIPO DE CONTRATOS O DOCUMENTOS DENTRO DE ESTOS PROCESOS, RETIRAR DOCUMENTOS EN CASO QUE NO SE OBTENGA LA BUENA PRO E INTERPONER RECURSOS DE OPOSICION, RECONSIDERACION, APELACION Y/O REVISION. G) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LOS CENTROS DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL Y ENTES ARBITRALES, SUSCRIBIENDO CUALQUIER ACUERDO QUE SE DERIVEN DE CONVENIO ARBITRAL O CONCILIACION EXTRAJUDICIAL DE ACUERDO A LAS LEYES N°S 26872 Y 26572, DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, RESPECTIVAMENTE; PRACTICAR TODOS LOS ACTOS QUE FUERAN NECESARIOS PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCESOS Y EN GENERAL CELEBRAR LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. H) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODA CLASE DE PROCESOS PENALES, ADMINISTRATIVOS, MUNICIPALES, REGISTRALES, CAMBIARIOS Y ARBITRALES CON LAS FACULTADES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS Y DISPOSICION DE DERECHOS. I) TENER LA FIRMA Y HACER USO DE LOS SELLOS SOCIALES DENTRO DEL LIMITE DE SUS FACULTADES FACULTADES BANCARIO/FINANCIERAS: J) ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DEPOSITO A LA VISTA, A PLAZO, A PLAZO FIJO O DE AHORROS Y EN CUALQUIER OTRA FORMA LEGAL EN LAS DISTINTAS INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS DE LA REPUBLICA Y DEL EXTRANJERO. K) COBRAR CHEQUES GIRADOS A LA SOCIEDAD POR PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, ENTIDADES PUBLICAS O PRIVADAS, ENTIDADES DEL ESTADO Y EN GENERAL COBRAR TODA CLASE DE CHEQUES; GIRAR CHEQUES SOBRE DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE; RETIRAR TOTAL O PARCIALMENTE DEPOSITOS EN LAS CUENTAS A LA VISTA, A PLAZOS, DE AHORROS U OTRAS; GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO; SOLICITAR Y CONTRATAR SOBREGIROS CON GARANTIA O SIN ELLA; GIRAR CHEQUES SOBRE CREDITOS CONSEGUIDOS EN CUENTA CORRIENTE U OTROS TIPOS DE CUENTAS. L) ACEPTAR, REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR, COBRAR, PROTESTAR, DARLAS EN COBRANZA Y AFECTAR LETRAS DE CAMBIO, VALES, PAGARES, GIROS, CONSIGNACIONES JUDICIALES Y DEPOSITOS, CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS O TITULOS VALORES. M) SOLICITAR CREDITOS Y PRESTAMOS, CONTRATAR FIANZAS BANCARIAS SOLIDARIAS O MANCOMUNADAS; AVALES A FAVOR DE LA SOCIEDAD; CELEBRAR CONTRATOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE CREDITOS EN GENERAL Y DE CUALQUIER CLASE. N) CELEBRAR CONTRATOS DE FIDEICOMISO Y AFINES SIN RESTRICCION ALGUNA; EFECTUAR TRANSFERENCIAS DE TODO TIPO; ORDENAR CARGOS Y TRANSFERENCIAS EN CUENTAS CORRIENTES. CONCERTAR OPERACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS SIN NINGUNA RESTRICCION, ESTANDO FACULTADO PARA CONTRAER CUALQUIER TIPO DE OBLIGACIONES POR CUALQUIER CANTIDAD Y CONSTITUIR LAS GARANTIAS QUE FUESEN NECESARIAS, INCLUSO AVALES, FIANZAS Y POLIZAS DE CAUCION, COMPROMETIENDO SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. O) CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, 'LEASING'. FACULTADES COMERCIALES: P) CELEBRAR CONTRATOS DE PERMUTA, COMODATO, ANTICRESIS, PRESTAMO O DE MUTUO CON O SIN GARANTIA PRENDARIA, HIPOTECARIA

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDE LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 129-2012-SUNARP/SI)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadCertificadaVerificarCertificadoLateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTÍCULO 61. DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPONE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXISTENCIAS DE LOS REGISTROS, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

159 66

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 20539807839



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
33255937
Solicitud N° 2022 - 7330424
29/11/2022 11:32:32

O DE CUALQUIER OTRA INDOLE SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA. Q) SUSCRIBIR CONTRATOS DE SOCIEDAD Y/O DE COLABORACION EMPRESARIAL TALES COMO ASOCIACION EN PARTICIPACION, CONSORCIO, 'JOINT VENTURE', CONCESION, 'KNOW HOW', TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O CUALQUIER CONTRATO ASOCIATIVO EN SUS FORMAS CIVILES Y MERCANTILES. R) OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y REASUMIR PODERES A NOMBRE DE LA SOCIEDAD SUSTITUYENDO TODAS O ALGUNAS DE SUS FACULTADES EN UN FUNCIONARIO DE LA SOCIEDAD. S) OTORGAR MINUTAS Y ESCRITURAS PUBLICAS. T) SUSCRIBIR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS, MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD, YA SEA PARTICIPANDO COMO ARRENDADORA O ARRENDATARIA. U) CELEBRAR Y SUSCRIBIR CONTRATOS DE GESTION DE NEGOCIOS, CESION DE DERECHOS, OBLIGACIONES Y CESION DE POSICION CONTRACTUAL. V) SUSCRIBIR CLAUSULAS COMPROMISORIAS Y COMPROMISOS ARBITRALES DE CUALQUIER NATURALEZA; SUSCRIBIR CONTRATOS PREPARATORIOS. W) SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS DE TRANSFERENCIA Y DE COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. ACCIONES, VALORES O DERECHOS, COMO COMPRADOR O VENDEDOR, PUDIENDO ADEMAS GRAVARLOS Y OTORGAR PRENDAS O HIPOTECAS.X) SUSCRIBIR CONTRATOS DE PRENDA O HIPOTECA, RECIBIENDO U OTORGANDO EN GARANTIA CUALQUIER CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, RESPECTIVAMENTE, ACCIONES, PARTICIPACIONES, CREDITOS Y VALORES, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA? -*

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados: 2022-99999-2612407 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Verificado y expedido por CRUCES AVALOS, MANUEL, Abogado Certificador de la Oficina Registral de Lima, a las 14:15:17 horas del 29 de Noviembre del 2022.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICION (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128-2012-SJNARP-SH)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDAD/CERTIFICADA/VERIFICAR/CERTIFICADO/LITERAL/FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidad/certificada/verificar/certificado/verificar) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839



ZONA REGISTRAL N° IX - SEDE LIMA
Oficina Registral de LIMA



Código de Verificación:
33255937
Solicitud N° 2022 - 7330424
29/11/2022 11:32:32

(Handwritten Signature)
MANUEL ENRIQUE CRUCES AVALOS
Abogado Certificador
Zona Registral N° IX - Sede Lima

CONSORCIO GUADALUPE
(Handwritten Signature)
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128/2012/SUNARP/SJ).

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLUMEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADA/VERIFICARCERTIFICADOLATERAL.FACES](https://enlumea.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificada/verificarcertificadolateral.faces) EN EL PLAZO DE 90 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839

sunarp
Superintendencia Nacional
de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de CHEPEN



Código de Verificación:
13934229
Solicitud N° 2022 - 7396333
01/12/2022 14:20:39

REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS LIBRO DE SOCIEDADES ANONIMAS

CERTIFICADO DE VIGENCIA

El servidor que suscribe, **CERTIFICA:**

Que, en la partida electrónica N° 11008139 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de CHEPEN, consta registrado y vigente el nombramiento a favor de VASQUEZ MEJIA, GILBERTO, identificado con DNI. N° 19195199, cuyos datos se precisan a continuación:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
LIBRO: SOCIEDADES ANONIMAS
ASIENTO: C00001
CARGO: GERENTE GENERAL

FACULTADES:

ARTICULO 8.- LA GERENCIA: NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA "LEY" PARA ESTE ÓRGANO SOCIETARIO SERÁN EJERCIDAS POR EL GERENTE GENERAL. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PUEDE DESIGNAR UNO O MÁS GERENTES SUS FACULTADES REMOCIÓN Y RESPONSABILIDADES SE SUJETAN A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 185° AL 197° DE LA "LEY".

EL GERENTE GENERAL ESTA FACULTADO PARA LA EJECUCIÓN DE TODO ACTO Y/O CONTRATO CORRESPONDIENTES AL OBJETO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO ASIMISMO REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS:

- A. DIRIGIR LAS OPERACIONES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVAS.
- B. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES. EN LO JUDICIAL GOZARA DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 74, 75, 77 Y 436 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL, ASI COMO LA FACULTAD DE REPRESENTACION PREVISTA EN EL ARTICULO 10 DE LA LEY 26636 Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS; TENIENDO EN TODOS LOS CASOS FACULTAD DE DELEGACION O SUSTITUCION. ADEMÁS, PODRA CELEBRAR CONCILIACION EXTRAJUDICIAL, PUDIENDO SUSCRIBIR EL ACTA CONCILIATORIA, GOZANDO DE LAS FACULTADES SEÑALADAS EN LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE LO REGULAN. ADEMÁS PODRA CONSTITUIR Y REPRESENTAR A LAS ASOCIACIONES QUE CREA CONVENIENTE Y DEMAS NORMAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS.
- C. ABRIR, TRANSFERIR, CERRAR Y ENCARGARSE DEL MOVIMIENTO DE TODO TIPO DE CUENTA BANCARIA; GIRAR, COBRAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y PROTESTAR, ACEPTAR Y REACEPTAR CHEQUES, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE, CARTA DE PORTE, POLIZAS, CARTAS FIANZAS Y CUALQUIER CLASE DE TITULOS VALORES, DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES; OTORGAR RECIBOS CANCELACIONES, SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE CON GARANTIA O SIN ELLA, SOLICITAR TODA CLASE DE PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EMISION (ART 140° DEL T U O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 128 2012-SUNARP-S/D)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://ENLINEA.SUNARP.GOB.PE/SUNARP/WEB/PAGES/PUBLICIDAD/CERTIFICADA/VERIFICAR/CERTIFICADO/INTERFAZ.FACES](https://enlinea.sunarp.gob.pe/sunarp/web/pages/publicidad/certificada/verificar/certificado/interfaz.faces) EN EL PLAZO DE 90 DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTICULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD: EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TITULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

CONSORCIO GUADALUPE

(Firma)

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC Nº 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIYAS PERU S.A.C. CON RUC Nº 20539807839

sunarp
 Superintendencia Nacional
 de los Registros Públicos

ZONA REGISTRAL Nº V - SEDE TRUJILLO
 Oficina Registral de CHEPEN



Código de Verificación:
 13934229
 Solicitud Nº 2022 - 7308333
 01/12/2022 14:20:39

D. ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO; COMPRAR, VENDER, ARRENDER, DONAR, DAR EN COMODATO, AJUDICAR Y GRAVAR LOS BIENES DE LA SOCIEDAD SEAN MUEBLES O INMUEBLES, SUSCRIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PÚBLICOS. EN GENERAL PODRÁ CONSTITUIR GARANTÍA HIPOTECARIA, MOBILIARIA Y, DE CUALQUIER FORMA. PODRA CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS NOMINADOS E INNOMINADOS, INCLUSIVE LOS DE LEASING O ARRENDAMIENTO FINANCIERO, LÉASE BAKC, FACTORY Y/O UNDERWRITING, CONSORCIO, ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN Y CUALQUIER OTRO CONTRATO DE COLABORACIÓN EMPRESARIA, VINCULADOS CON EL OBJETO SOCIAL. ADEMÁS, PODRÁ SOMETER LAS CONTROVERSIAS A ARBITAJE Y SUSCRIBIR LOS RESPECTIVOS CONVENIOS ARBITRALES.

E. SOLICITAR, ADQUIRIR, TRANSFERIR REGISTROS DE PATENTE, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES CONFORME A LE, SUSCRIBIENDO CUALQUIER CLASE DE DOCUMENTO VINCULADOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL.

F. PARTICIPAR EN LICITACIONES, CONCURSO PÚBLICOS Y/O ADJUDICACIONES, SUSCRIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, QUE CONLLEVE A LA RELACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

-SOBRE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD:
PRIMERO.-CONSTRUIR HIPOTECAS Y GARANTÍAS MOBILIARIAS A FAVOR DE TERCEROS, EN ESPECIAL, A FAVOR DE CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS Y EN RESPALDO DE OBLIGACIONES PROPIAS Y/O DE TERCEROS. PARA LA GARANTÍA MOBILIARIA QUE SE CONSTITUYA EN VIRTUD DE LAS FACULTADES ANTES OTORGADAS, EL GERENTE GENERAL PODRÁ PACTAR CLAUSULAS ESPECIALES DE DICHA FIGURA JURÍDICA, TALES COMO LA FORMA DE EJECUCIÓN, TIPO DE BIEN MUEBLE A DAR EN GARANTÍA, OTORGAR PODER DE FORMA ESPECÍFICA E IRREVOCABLES A FAVOR DE UN TERCERO CON LA FINALIDAD DE QUE EJECUTE LA GARANTÍA OTORGADA DE FORMA EXTRAJUDICIAL Y NOMBRAR AL DEPOSITARIO DEL BIEN O LOS BIENES OTORGADOS EN GARANTÍA MOBILIARIA, ASÍ COMO LAS DEMÁS CONDICIONES NECESARIAS PARA PERFECCIONAR DICHO ACTO.

ASIMISMO, PODRÁ AMPLIAR, MODIFICAR, ACLARAR, RECTIFICAR E INCLUSO RATIFICAR LAS GARANTÍAS OTORGADAS, SUSCRIBIENDO PARA ELLO, TODA CLASE DE DOCUMENTOS, SEAN PÚBLICOS Y/O PRIVADOS CON LA FINALIDAD DE OTORGAR VÁLIDAMENTE E INSCRIBIR LA HIPOTECA Y/O GARANTÍA MOBILIARIA OTORGADA.

SEGUNDO.-SUSCRIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS, SEAN PÚBLICOS Y/O PRIVADOS PARA ASEGURAR LOS BIENES INMUEBLES O MUEBLES DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO INCLUSO ENDOSAR LA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE TERCEROS.

TERCERO.-EL GERENTE GENERAL PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE FIANZA, SEA SOLIDARIA O NO, REVOCABLE E IRREVOCABLE, CON PLAZO O A PLAZO INDETERMINADO E INCLUSO DE FORMA ILIMITADA SOBRE OBLIGACIONES PRESENTES, FUTURAS, DETERMINADAS, DETERMINABLES, PROPIAS Y/O DE TERCEROS. INCLUSO, EL GERENTE GENERAL, PODRÁ EN TODO MOMENTO RENUNCIAR A CUALQUIER ACCIÓN O EXCEPCIÓN QUE PUEDA TRABAR LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA.

EN TODOS LOS CASOS, EL GERENTE GENERAL PODRÁ ELEVAR, RESCINDIR, DEJAR SIN EFECTO Y/O SUSCRIBIR ACTOS JURÍDICOS DE MUTUO DISENSO, SEA POR DOCUMENTO PUBLICO Y/O PRIVADO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL USO DE SUS FACULTADES.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITADA LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O. DEL RECLAMATO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 126-2012-SUNARP-S19)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://WWW.SUNARP.GOB.PE/SUNARPWEB/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERICANCENCIAOCURITRAL](https://www.sunarp.gob.pe/sunarpweb/pages/publicidadcertificadaverificancenciaoccuritral) FACER EN EL PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL - ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, INDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS INCIDENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

CONSORCIO GUADALUPE

Pag. 2 de 4

.....
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839



ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de CHEPEN



Código de Verificación:
13934229
Solicitud N° 2022 - 7396333
01/12/2022 14:20:39

LA INTERPRETACIÓN DE LAS FACULTADES OTORGADAS SE DEBERÁ EFECTUAR DE LA FORMA MAS AMPLIA POSIBLE Y NO DE MANERA RESTRICTIVA, DE FORMA TAL QUE EL GERENTE GENERAL PODRÁ DECIDIR, Y NEGOCIAR Y PACTAR LIBREMENTE EL CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS CONTENIDAS EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS EN EL DESEMPEÑO DE SU FUNCIÓN.

-PARA CELEBRAR CONTRATOS DE SERVICIO DE ADMINISTRACION DE FONDOS: ASIMISMO, EL GERENTE GENERAL, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, PODRÁ CELEBRAR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS CON EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS QUE EMITAN PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN Y/O CARTAS FIANZAS CON LA FINALIDAD DE QUE LAS MISMAS CONTROLEN Y COLABOREN EN EL BUEN DESEMPEÑO DE LA SOCIEDAD EN LAS OBRAS DESARROLLADA A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES. PUDIENDO PARA ELLO PACTAR LIBREMENTE LO SIGUIENTE:

CONTRATAR IRREVOCABLEMENTE O NO, EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y QUE SE ENCARGUE DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, INCLUSO, HASTA QUE SE HAGA ENTREGA DE LA CONFORMIDAD DE OBRA, PUDIENDO PACTAR LA FORMA DE CONTROL DE INVERSIÓN AVANCE DE OBRA, DELEGAR LA APROBACIÓN DE DESEMBOLSOS PARA FINANCIAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SEA POR ADELANTO DIRECTO, DE MATERIALES O DE CUALQUIER OTRA FORMA Y LA ELABORACIÓN DE INFORME Y REPORTES DIARIOS, SEMANALES, MENSUALES, ANUALES O BAJO CUALQUIER OTRO TERMINO DE PERIODICIDAD.

HACER ENTREGA DE EXPEDIENTES TÉCNICOS.
REALIZAR DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE Y/O PLAZOS. REALIZAR PAGOS A EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, PUDIENDO PARA ELLO EMITIR RECIBOS DE PAGO Y OTORGAR CANCELACIONES DE SER EL CASO. ASIMISMO, AUTORIZAR IRREVOCABLEMENTE A LAS EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y/O DE SEGUROS, PODER DEBITAR DE CUENTAS PROPIAS DE LA EMPRESA PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS Y SUPERVISIÓN DE OBRA.

SUSCRIBIR CONVENIOS ARBITRALES E INCLUIR EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS, CLÁUSULAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA VÍA ARBITRAL.

DOCUMENTO QUE DIO MÉRITO A LA INSCRIPCIÓN:

ASÍ CONSTA DE LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA SEÑALADA, OTORGADA ANTE NOTARIO DE CHEPÉN, VÍCTOR RODOLFO MERINO CASTILLO, DE FECHA 27.02.2020, LA MISMA QUE OBRA A FOJAS 02 Y 03 DEL LIBRO DE ACTAS N° 01 DE 100 FOJAS ÚTILES, APERTURADO CON FECHA 25.02.2020 POR EL MISMO NOTARIO, REGISTRADO CON EL N° 135.

II. ANOTACIONES EN EL REGISTRO PERSONAL O EN EL RUBRO OTROS:
NINGUNO.

III. TITULOS PENDIENTES:
NINGUNO.

IV. DATOS ADICIONALES DE RELEVANCIA PARA CONOCIMIENTO DE TERCEROS:
REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES.

LOS CERTIFICADOS QUE EXTIENDEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACRREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 14º DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS APROBADO POR RESOLUCION N° 126-2012-SUNARP-SI)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB <https://chujica.sunarp.gob.pe/sunarp/ver/pages/publicidad/certificado/verificar/certificado/verificar> EN EL PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN.

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL. ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTAN EN EL SISTEMA INFORMATICO

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19196199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N° 20539807839



ZONA REGISTRAL N° V - SEDE TRUJILLO
Oficina Registral de CHEPEN



Código de Verificación:
13934220
Solicitud N° 2022 - 7396333
01/12/2022 14:20:39

ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO.

V. PÁGINAS QUE ACOMPAÑAN AL CERTIFICADO:
NINGUNO.

N° de Fojas del Certificado: 4

Derechos Pagados: 2022-298-16791 S/ 28.00
Tasa Registral del Servicio S/ 28.00

Verificado y expedido por BURGOS ARCE, CLARK HEINZ, Abogado Certificador de la Oficina Registral de San Pedro De Lloc, a las 08:50:53 horas del 02 de Diciembre del 2022.

CLARK HEINZ BURGOS ARCE
Abogado Certificador
Zona Registral N° V - Sede Trujillo

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19196199
REPRESENTANTE COMÚN

LOS CERTIFICADOS QUE EMITEN LAS OFICINAS REGISTRALES ACREDITAN LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE INSCRIPCIONES O ANOTACIONES EN EL REGISTRO AL TIEMPO DE SU EXPEDICIÓN (ART. 140° DEL T.U.O DEL REGLAMENTO GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS APROBADO POR RESOLUCIÓN N° 128-2012-SUNARP/SJ)

LA AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO PODRÁ VERIFICARSE EN LA PÁGINA WEB [HTTPS://WWW.SUNARP.GOB.PE/SUNARP/WF/PAGES/PUBLICIDADCERTIFICADAVERIFICARCERTIFICADOLITERALFACES](https://www.sunarp.gob.pe/sunarp/wf/pages/publicidadCertificadaVerificarCertificadoLiteralFaces) EN EL PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE SU EMISIÓN

REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD REGISTRAL : ARTÍCULO 81 - DELIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD. EL SERVIDOR RESPONSABLE QUE EXPIDE LA PUBLICIDAD FORMAL NO ASUME RESPONSABILIDAD POR LOS DEFECTOS O LAS INEXACTITUDES DE LOS ASIENTOS REGISTRALES, ÍNDICES AUTOMATIZADOS, Y TÍTULOS PENDIENTES QUE NO CONSTEN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

f) Copia de DNI del representante común del consorcio.

CONSORCIO GUADALUPE



GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
 - EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839
-

g) Documentos que acrediten la experiencia del Residente y del Jefe de obra.

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN



JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRAULICO
MENOR JEQUETEPEQUE CLASE A
RUC:20156047865

Reconocida R.D. 176-79-DR-III-T de fecha 12-07-79
MZ. "B" Lt.11-A.H. CAFETAL III-GUADALUPE
Telefono: 566524- 566022

EL QUE SUSCRIBE, GERENTE DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO REGULADO JEQUETEPEQUE OTORGA EL PRESENTE:

CERTIFICADO

Al Ing. Dante Adolfo Diez Valdez identificado con DNI N° 19242482 y registro del Colegio de Ingenieros CIP N° 54550, Jefe del Área de Mantenimiento de la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Regulado Jequetepeque, por haber realizado las labores de Ingeniero Inspector de esta entidad en los proyectos cuyos datos se detallan a continuación:

- 1) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 04 PUENTES EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SUB SECTOR DE RIEGO LURIFICO DE LA C.R CHEPÉN"
LUGAR: SECTOR LURIFICO – CHEPÉN – LA LIBERTAD
- 2) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA CULTAMBO EN EL SECTOR SAN JOSE"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO SAN JOSÉ – DISTRITO DE SAN JOSÉ – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 3) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 05 PUENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR LIMONCARRO"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO LIMONCARRO – DISTRITO DE GUADALUPE – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 4) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 04 PUENTES Y DESCOLMATACIÓN DE CANALES PRINCIPALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA HIDRÁULICA Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL SECTOR TECAPA"
LUGAR: SECTOR DE RIEGO TECAPA – DISTRITO DE SAN JOSÉ – PROV. PACASMAYO – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD
- 5) **OBRA:** "CONSTRUCCIÓN DE 03 PUENTES Y MEJORAMIENTO DE 01 TOMA EN LOS SUB SECTORES CALICANTRO Y LUCAS DEZA DE LA C.R PACANGA "
LUGAR: SECTOR DE RIEGO PACANGA – DISTRITO DE PACANGA – PROV. CHEPÉN – DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

PROPIETARIO: JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO REGULADO JEQUETEPEQUE

FECHA DE INICIO DE LABORES: 01 DE AGOSTO DEL 2003
FECHA DE TERMINO DE LABORES: 15 DE DICIEMBRE DEL 2006

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Se expide el presente a solicitud del interesado, para los fines que crea conveniente.

Guadalupe, 10 de Abril del 2017

JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO
MENOR JEQUETEPEQUE CLASE "A"

Ing. Julio Araya Paikazamán
GERENTE (a)

E-mail: juntajequetepeque@jujr-org.pe

COMISIONES DE CANALES: CHEPÉN, GUADALUPE, PACANGA, CALANCO, HUASCA, ZAPITAL, LIMONCARRO, PUEBLO NUEVO, SAN PEDRO, SAN JOSE, COPILOMAYO, TECAPA, VENTANILLAS, T.O. IN, PAY PAY.

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
- **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**

h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (CPM), el cual debe presentar la ruta crítica y la lista de hitos claves de la obra.

CONSORCIO GUADALUPE

.....
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	Mes 01	Mes 02
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD						
01.01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES						
01.01.01.01	OFICINA	m2	20.00	104.30	2,086.00	2,086.00	-
01.01.01.02	ALMACEN	m2	40.00	89.45	3,578.00	3,578.00	-
01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	2.00	1525.42	3,050.84	1,569.91	1,480.93
01.01.01.04	CARTEL DE OBRA	m2	8.64	198.58	1,715.73	1,715.73	-
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES						
01.01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	glb	1.00	1000.00	1,000.00	514.58	485.42
01.01.02.02	DESÍO DE ACEQUIA POR TRAMOS	glb	1.00	5048.15	5,048.15	2,597.69	2,450.46
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES						
01.02.01	FLETE Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	glb	1.00	27811.41	27,811.41	25,095.45	2,715.96
01.02.02	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION (BORDE DERECHO E IZQUIERDO DE ACEQUIA)	m2	31.50	20.04	631.26	631.26	-
01.02.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PUENTE	m	89.30	8.98	801.91	801.91	-
01.02.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	72.00	6.44	463.68	463.68	-
01.02.05	DEMOLICION DE VEREDA	m2	21.60	13.25	286.20	286.20	-
01.02.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	69.81	159.08	11,105.37	11,105.37	-
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	87.26	20.36	1,776.61	1,776.61	-
01.03	SEGURIDAD Y SALUD						
01.03.01	PLAN DE CONTINGENCIA	glb	1.00	10000.00	10,000.00	9,080.88	919.12
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	7268.60	7,268.60	6,600.53	668.07
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1589.80	1,589.80	1,443.68	146.12
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1203.56	1,203.56	1,092.94	110.62
01.04	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19						
01.04.01	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19	glb	1.00	6700.28	6,700.28	6,700.28	-
02	ESTRUCTURAS						
02.01	FALSO PUENTE						
02.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL	m2	62.84	56.32	3,539.15	3,539.15	-
02.01.02	CONCRETO CICLOPEO f _c =140 kg/cm ² + 30% P.M.	m3	21.45	368.51	7,904.54	7,904.54	-
02.01.03	FALSO PUENTE	m	11.40	1969.84	22,456.18	22,456.18	-
02.01.04	DEMOLICION DE FALSO PUENTE	m	11.40	54.09	616.63	616.63	-

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI: 19 195 199
 REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	Mes 01	Mes 02
02.02	EXCAVACIONES						
02.02.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA	m3	254.18	13.62	3,461.93	3,461.93	-
02.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA - MANUAL	m3	3.60	108.31	389.92	389.92	-
02.03	RELLENO						
02.03.01	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	68.67	19.84	1,362.41	1,362.41	-
02.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	226.93	20.36	4,620.29	4,620.29	-
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE						
02.04.01	CONCRETO EN VEREDAS Y SARDINEL F'C=175 kg/cm2	m3	2.78	453.94	1,261.95	-	1,261.95
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS Y SARDINEL	m2	30.16	43.74	1,319.20	-	1,319.20
02.04.03	CONCRETO EN SUBZAPATA F'C=210 kg/cm2	m3	30.24	469.81	14,207.05	-	14,207.05
02.04.04	SOLADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2	m3	30.24	386.95	11,701.37	-	11,701.37
02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO						
02.05.01	ESTRIBOS						
02.05.01.01	CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA ESTRIBOS	m3	138.07	529.74	73,141.20	-	73,141.20
02.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRIBOS	m2	234.60	98.48	23,103.41	4,043.10	19,060.31
02.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	6299.88	7.38	46,493.11	21,793.65	24,699.46
02.05.02	MANDIL - FORMA DE PUENTE BOVEDA						
02.05.02.01	CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA MANDIL	m3	0.93	525.32	488.55	-	488.55
02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MANDIL	m2	10.31	98.48	1,015.33	-	1,015.33
02.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	144.30	7.38	1,064.93	-	1,064.93
02.05.03	LOSA MACIZA SUPERIOR						
02.05.03.01	CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA SUPERIOR	m3	26.40	501.57	13,241.45	-	13,241.45
02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA SUPERIOR	m2	77.70	98.48	7,651.90	-	7,651.90
02.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3888.07	7.38	28,693.96	-	28,693.96
02.05.04	MUROS DE CONTENCIÓN						
02.05.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	72.00	484.17	34,860.24	6,100.54	28,759.70
02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONTENCIÓN	m2	193.20	98.48	19,026.34	11,594.18	7,432.16
02.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3958.97	7.38	29,217.20	29,217.20	-
02.05.05	REPOSICION DE MURETE PARA ESTATUA						
02.05.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN MURETE DE ESTATUA	m3	1.68	484.17	813.41	-	813.41
02.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	98.48	720.87	-	720.87
02.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	135.74	7.38	1,001.76	-	1,001.76


GILBERTO VASQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	Mes 01	Mes 02
02.05.05.04	PINTURA LA TEX EN MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	9.79	71.66	-	71.66
02.05.05.05	TARRAJEO MEZCLA 1:5 - MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	33.33	243.98	-	243.98
02.05.06	CALZADURA						
02.05.06.01	CALZADURA PARA VIVIENDA EXISTENTE CON CONCRETO F'c=140 kg/cm2 + 25% de PM	m3	23.40	289.11	6,765.17	3,298.02	3,467.15
02.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CALZADURA	m2	36.00	68.23	2,456.28	2,456.28	-
02.06	VARIOS						
02.06.01	APOYO MOVIL (NEOPRENO)	und	4.00	1135.57	4,542.28	-	4,542.28
02.06.02	APOYO FIJO	und	4.00	207.18	828.72	-	828.72
02.06.03	TUBO DE DRENAJE D=3" L=0.80m	und	4.00	98.18	392.72	-	392.72
02.06.04	TUBO DE DRENAJE D=3" L=1.50m	und	4.00	173.82	695.28	-	695.28
02.06.05	TUBO DE DRENAJE D=6" L=6.00m	und	1.00	758.57	758.57	-	758.57
02.06.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	49.40	262.50	12,967.50	-	12,967.50
02.06.07	RIEGO DE LIGA	m2	66.00	4.98	328.68	-	328.68
02.06.08	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 1/2"	m2	66.00	48.88	3,226.08	-	3,226.08
02.06.09	PRUEBAS DE CARGA	glb	1.00	7267.48	7,267.48	-	7,267.48
02.06.10	BOMBEO DE AGUA FREATICA	h	360.00	11.88	4,276.80	2,200.77	2,076.03
02.06.11	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CADA 1.20M E=1"	m	6.90	13.62	93.98	-	93.98
02.06.12	JUNTAS DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m	24.00	8.15	195.60	-	195.60
02.06.13	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ESTRUCTURA METALICA	m2	37.79	9.74	368.07	-	368.07
02.06.14	TARRAJEO MEZCLA 1:5	m2	57.06	33.33	1,901.81	-	1,901.81
02.06.15	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.60 m:	m	5.50	177.38	975.59	-	975.59
03	SEÑALIZACION						
03.01	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	340.18	680.36	-	680.36
03.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	374.91	749.82	-	749.82
03.03	SEÑALES PREVENTIVAS	und	2.00	374.91	749.82	-	749.82
03.04	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEÑAL INFORMATIVA	und	2.00	619.95	1,239.90	-	1,239.90
03.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2.91	16.84	49.00	-	49.00
04	IMPACTO AMBIENTAL						
04.01	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COMPENSATORIAS						
04.01.01	DEPOSITO DE DESECHOS	m3	226.93	10.16	2,305.61	1,186.43	1,119.18


GILBERTO VASQUEZ MEJIA
 DNI: 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO DE EJECUCION DE OBRA

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio (S/)	Parcial (S/)	Mes 01	Mes 02
04.01.02	REForestACION DE AREA	m2	10.50	501.46	5,265.33	4,531.49	733.84
04.02	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL						
04.02.01	MONITOREO DE AIRE, AGUA Y RUIDO	gib	1.00	3800.00	3,800.00	3,450.74	349.26
04.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA						
04.03.01	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO, CASETA Y ALMACEN DE OBRA	m2	220.00	5.30	1,166.00	-	1,166.00
04.03.02	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR LAS MAQUINAS	m2	350.00	5.30	1,855.00	-	1,855.00
	COSTO DIRECTO				505,708.77	211,364.15	294,344.62
	GASTOS GENERALES		11.99643945634960%		60,667.05	25,356.17	35,310.87
	UTILIDAD		5.000000000000000%		25,285.44	10,568.21	14,717.23
	SUB TOTAL				591,661.26	247,288.53	344,372.73
	IGV		18.000000000000000%		106,499.03	44,511.94	61,987.09
	VALOR REFERENCIAL				698,160.29	291,800.47	406,359.82
	Avance Valorizado Programado				291,800.47	291,800.47	406,359.82
	Avance Valorizado Programado Ejecutado				291,800.47	291,800.47	698,160.29
	% Avance Mensual Programado				41.80%	41.80%	58.20%
	% Avance Programado Acumulado				41.80%	41.80%	100.00%
	SUPERVISION						
	PRESUPUESTO TOTAL		6.41140592937827%		44,761.89		
					742,922.18		


CONSORCIO GUADALUPE

 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19151919
 REPRESENTANTE COMUN

CRONOGRAMA DE GANTT

"RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"


Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Predicci. Comienzo	Fin
0		RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	60 días	S/ 505,708.77	19/12/22	17/02/23
1	01	OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	60 días	S/ 86,117.40	19/12/22	17/02/23
2	01.01	OBRA PROVISIONALES	60 días	S/ 16,478.72	19/12/22	17/02/23
3	01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	60 días	S/ 10,430.57	19/12/22	17/02/23
4	01.01.01.01	OFICINA	1 día	S/ 2,086.00	19/12/22	19/12/22
5	01.01.01.02	ALMACEN	1 día	S/ 3,576.00	19/12/22	19/12/22
6	01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	60 días	S/ 3,050.84	19/12/22	17/02/23
7	01.01.01.04	CARTEL DE OBRA	1 día	S/ 1,715.73	19/12/22	19/12/22
8	01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES	60 días	S/ 6,046.15	19/12/22	17/02/23
9	01.01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	60 días	S/ 1,000.00	19/12/22	17/02/23
10	01.01.02.02	DESVO DE ACEQUIA POR TRAMOS	60 días	S/ 5,046.15	19/12/22	17/02/23
11	01.02	TRABAJOS PRELIMINARES	32 días	S/ 42,876.44	19/12/22	22/01/23
12	01.02.01	FLETE Y MOVILIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12 días	S/ 27,811.41	19/12/22	22/01/23
13	01.02.02	EXTRACCION BORDE DERECHO E IZQUIERDO DE TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PUENTE	4 días	S/ 631.26	19/12/22	26/12/22
14	01.02.03	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	1 día	S/ 801.91	19/12/22	30/12/22
15	01.02.04	DEMOLICION DE VEREDA	2 días	S/ 463.68	19/12/22	31/12/22
16	01.02.05	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	3 días	S/ 286.20	19/12/22	26/12/22
17	01.02.06	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	5 días	S/ 11,105.37	19/12/22	28/12/22
18	01.02.07	SEGURIDAD Y SALUD	4 días	S/ 1,776.61	19/12/22	30/12/22
19	01.03	PLAN DE CONTINGENCIA	34 días	S/ 20,061.96	19/12/22	22/01/23
20	01.03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	2 días	S/ 10,000.00	19/12/22	22/01/23
21	01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	2 días	S/ 7,268.60	19/12/22	22/01/23
22	01.03.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	2 días	S/ 1,599.80	19/12/22	22/01/23
23	01.03.04	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19	2 días	S/ 1,203.56	19/12/22	22/01/23
24	01.04	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19	1 día	S/ 6,700.28	19/12/22	20/12/22
25	01.04.01	ESTRUCTURAS	60 días	S/ 401,730.53	19/12/22	17/02/23
26	02	FALSO PUENTE	10 días	S/ 34,516.50	19/12/22	17/02/23
27	02.01	CONCRETO CICLOPEO Te=140 kg/cm ² + 30% P.M.	7 días	S/ 3,539.15	19/12/22	14/01/23
28	02.01.01	FALSO PUENTE	4 días	S/ 7,904.54	19/12/22	14/01/23
29	02.01.02	DEMOLICION DE FALSO PUENTE	3 días	S/ 22,456.18	19/12/22	17/01/23
30	02.01.03	EXCAVACIONES	4 días	S/ 6,166.63	19/12/22	17/01/23
31	02.01.04	EXCAVACION PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA	10 días	S/ 3,851.85	19/12/22	10/01/23
32	02.02	RELENO	5 días	S/ 3,461.93	19/12/22	05/01/23
33	02.02.01	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
34	02.02.02	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
35	02.03	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
36	02.03.01	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
37	02.03.02	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
38	02.04	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
39	02.04.01	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
40	02.04.02	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
41	02.04.03	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
42	02.04.04	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23
43	02.05	RELENO	7 días	S/ 5,992.70	19/12/22	10/01/23



CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA DE GANTT

"RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"




CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VASQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CRONOGRAMA DE GANTT

"RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - FONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD"

Id	ITEM	Nombre de tarea	Duración	Costo	Predect(Comienzo)	Fin
91	04	IMPACTO AMBIENTAL	60 días	S/14,351.94	lun 19/12/22	vie 17/02/23
92	04.01	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COMPENSATORIAS	60 días	S/7,570.94	lun 19/12/22	vie 17/02/23
93	04.01.01	DEPOSITO DE DESECHOS	60 días	S/2,305.61	lun 19/12/22	vie 17/02/23
94	04.01.02	REFORESTACION DE AREA	5 días	S/5,265.33	lun 19/12/22	lun 23/01/23
95	04.02	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENT	34 días	S/3,800.00	lun 19/12/22	dom 22/01/23
96	04.02.01	MONITOREO DE AIRE, AGUA Y RUIDO	2 días	S/3,800.00	lun 19/12/22	dom 22/01/23
97	04.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA	4 días	S/3,021.00	lun 13/02/23	vie 17/02/23
98	04.03.01	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO, CASETA Y ALMACEN DE OBRA	4 días	S/1,166.00	82FC-lun 13/02/23	vie 17/02/23
99	04.03.02	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR LAS MAQUINAS	4 días	S/1,855.00	82FC-lun 13/02/23	vie 17/02/23



CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VASQUEZ MEJIA
 DNT 9195199
 REPRESENTANTE COMUN

Tarea
 División
 Hilo
 Resumen

Resumen del proyecto
 Tarea inactiva
 Hito inactivo
 Resumen inactivo

Tarea manual
 solo duración
 Informe de resumen manual
 Resumen manual

solo el comienzo
 solo fin
 Tareas externas
 Hito externo

Fecha límite
 Tareas críticas
 División crítica
 Progreso

Progreso manual

DIAGRAMA PERT - CPM

RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMIUN

- Tareas criticas
- Tareas no criticas
- Hizo critica
- NO
- Tareas de resumen criticas
- Tareas de resumen
- Tareas criticas y marcadas
- Tareas marcadas
- Tareas criticas y marcadas
- Tareas marcadas
- Tareas informaticas
- Externas
- Resumen del proyecto
- Tareas criticas resubidas
- Tareas no criticas resubidas

DIAGRAMA PERT - CPM

RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
D.N.I. 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

- Tareas críticas / Tareas no críticas
- Hitos críticos / Hitos
- Tareas de resumen críticas / Tareas de resumen
- Tareas críticas interrumpidas / Tareas interrumpidas
- Tareas críticas y forzadas / Tareas forzadas
- Tareas críticas / Eventos
- Resumen del proyecto / Tareas críticas resabadas
- Tareas no críticas resabadas

DIAGRAMA PERT - CPM

RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

FUENTE DE RECURSOS Dirección: Guadalupe, P. U. M.
REGISTRACION DE AREA Duración: 5 días Guadalupe, P. U. M.
MONITORIO DE AME, AGUA Duración: 2 días Guadalupe, P. U. M.

CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN





DIAGRAMA PERT - CPM

RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD



- ENERGIA ELECTRICA PARA LA DURACION: 0 días
- RESERVO DE AGUA POR TIV DURACION: 0 días
- PLAN DE CONTINGENCIA DURACION: 2 días
- EQUIPOS DE PROTECCION DURACION: 2 días
- EQUIPOS DE PROTECCION CO DURACION: 2 días
- SINALIZACION TEMPORAL DURACION: 2 días
- PLAN PARA VIGILANCIA DEL BOMBO DE AGUA FIATICA DURACION: 1 día

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO MASQUEZ MEJIA
 DNI 19795199
 REPRESENTANTE COMUN

Tareas criticas / Tareas no criticas / Hitos criticos / Hitos / Tareas criticas y marcadas / Tareas marcadas / Tareas criticas / Tareas criticas no realizadas / Resumen del proyecto / Tareas criticas realizadas / Tareas no criticas realizadas

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
- **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**

i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgado en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

CONSORCIO GUADALUPE


.....
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	Mes 01	Mes 02
0201030001	GASOLINA	gal	1.4040	17.70	24.85	24.85	-
02010500030003	NEOPRENE SHORE DE 400X300X116 mm (incluye insertos de acero)	und	4.0000	600.00	2.400.00	-	2.400.00
0201050006	EMULSION ASFALTICA MC 30 O MC 70	gal	2.6400	90.00	237.60	-	237.60
0201050007	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	m3	4.6200	500.00	2.310.00	-	2.310.00
0201050008	ASFALTO DILUIDO MC-30	gal	0.9177	90.00	82.59	-	82.59
0203020002	FLETE TERRESTRE	alb	1.0000	12,591.65	12,591.65	11,362.00	1,229.65
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	ka	204.1018	6.78	1,383.81	773.81	610.00
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	ka	303.6192	6.78	2,058.54	923.21	1,135.33
0204020009	ANGULO 1"x1"x3/16"	m2	3.0000	37.76	113.28	-	113.28
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 ka/cm2 GRADO 60	ka	15,161.3480	5.50	83,387.41	40,664.03	42,723.38
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	ka	27.3848	5.93	162.39	162.39	-
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	ka	129.1939	5.93	766.12	298.52	467.60
02041200010011	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	ka	10.0460	5.93	59.57	59.57	-
0204150004	MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	ril	2.0000	40.78	81.56	74.06	7.50
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m	157.1765	108.05	16,982.92	5,026.79	11,956.13
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	231.1460	100.00	23,114.60	1,213.80	21,900.80
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3	26.9145	68.33	1,839.07	1,219.15	619.92
02070200010001	ARENA FINA	m3	1.9314	58.33	112.66	12.80	99.86
02070200010002	ARENA GRUESA	m3	114.8383	68.33	7,846.90	423.15	7,423.75
0207030001	HORMIGON	m3	68.8204	70.00	4,817.43	2,764.13	2,053.30
0210010001	FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO	m2	5.8400	145.73	851.06	-	851.06
0210040005	TECKNOPORT E= 1"	pln	9.6000	16.95	162.72	-	162.72
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 ka)	bol	248.5675	24.58	6,109.79	6,109.79	-
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 ka.)	bol	3,176.0760	23.56	74,828.35	3,294.57	71,533.78
0213020004	CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.33MM	pln	36.0000	31.27	1,125.72	1,125.72	-
0213040002	TIZA	bol	0.8930	4.51	4.03	4.03	-
02191300010016	TUB. PVC UF CL-10 Ø=160 mm. x 6 m. NTP ISO 4422	oza	1.5000	389.83	584.75	-	584.75
0222060006	BAÑO PORTATIL	und	4.0000	762.71	3,050.84	1,569.91	1,480.93
02221200010004	LUNA OSCURA PARA CARETA	und	3.0000	12.00	36.00	32.69	3.31
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal	27.9565	161.30	4,509.38	1,628.20	2,881.18
0222140008	PARANTES DE SEGURIDAD (CACHACOS - BASE 0.30x0.30x1m)	und	12.0000	18.00	216.00	196.15	19.85
0222140009	ADITIVO DE FRAGUADO RAPIDO	gal	48.3983	49.69	2,404.91	141.47	2,263.44
0225060012	ROPE GRABS (FRENO VERTICAL)	und	1.0000	198.63	198.63	180.37	18.26
0231000002	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO	und	228.0000	18.00	4,104.00	4,104.00	-
0231010001	MADERA TORNILLO	p2	3,627.7410	7.90	28,659.15	22,378.73	6,280.42
0231010003	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2	6.8930	9.30	64.10	64.10	-
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4x8x 18 mm	pln	74.3819	138.03	10,266.93	6,521.75	3,745.18
02340600010005	PLANCHA 1"x50x45cm	und	8.0000	39.14	313.12	-	313.12
0237100002	CIMENTACION PARA SEÑAL INFORMATIVA	und	2.0000	334.91	669.82	-	669.82
0238010005	LIJA PARA MADERA	und	4.5110	3.50	15.79	2.56	13.23
0240010001	PINTURA LATEX	gal	0.3221	52.00	16.75	16.75	-
0240010014	PINTURA DE TRAFICO	gal	0.4947	44.07	21.80	0.01	21.79
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal	6.1107	50.85	310.73	197.58	113.15
0240080022	THINNER CORRIENTE	gal	0.1360	19.49	2.65	0.01	2.66
0240150004	PASTA NIVELANTE EN APOYOS DE PUENTE	ka	30.0000	33.75	1,012.50	0.02	1,012.52
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO x 500 mts (AMARILLO Y ROJO)	ril	2.0000	48.00	96.00	87.18	8.82
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	oza	117.4100	2.00	234.82	84.87	149.95
02550800140003	SOLDADURA CELLOCORD	ka	1.0000	16.10	16.10	0.02	16.12
0261060002	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE	und	2.0000	285.04	570.08	-	570.08
02630200010012	POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES	und	4.0000	96.00	384.00	-	384.00
02670100010010	CASCO PARA PERSONAL	und	20.0000	8.24	164.80	149.65	15.15
0267010004	BARBIQUEJO CON MENTONERA	und	10.0000	1.85	18.50	16.80	1.70
0267020009	LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA	und	10.0000	4.92	49.20	44.68	4.52
0267030010	TAPONES AUDITIVOS	par	10.0000	2.62	26.20	23.79	2.41
02670400070002	RESPIRADOR 6200 3M MEDIA CARA	und	1.0000	85.00	85.00	77.19	7.81
0267040009	FILTRO CONTRA POLVO 3M	und	3.0000	45.00	135.00	122.59	12.41
02670500010005	GUANTES DE CUERO CROMO	par	20.0000	6.39	127.80	116.05	11.75
02670500010006	GUANTES DE CUERO BLANDO	par	20.0000	7.14	142.80	129.67	13.13
0267050009	GUANTES DE BADANA	par	20.0000	6.14	122.80	111.51	11.29
0267050010	GUANTES DE JEBE STANDAR	par	20.0000	10.64	212.80	193.24	19.56
0267060021	UNIFORME DE TRABAJO PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA EN	lao	20.0000	90.00	1,800.00	1,634.56	165.44
0267060022	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA DE COLOR NARANJA	und	20.0000	21.00	420.00	381.40	38.60
0267070008	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO	par	5.0000	40.00	200.00	181.62	18.38
02670800030007	DOBLE LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO	und	4.0000	82.51	330.04	299.71	30.33
0267080021	ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO	und	5.0000	74.59	372.95	338.67	34.28
0267090015	CARETA DE SOLDADOR	und	1.0000	139.00	139.00	126.22	12.78
0267090016	MANDIL CUERO CROMO	und	3.0000	29.00	87.00	79.00	8.00
0267090017	ESCARPÍN DE CUERO DE CROMO	par	3.0000	14.00	42.00	38.14	3.86
0267100001	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	und	2.0000	108.00	216.00	196.15	19.85
0267100012	BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS	und	1.0000	79.00	79.00	71.74	7.26
0267100014	MANTA ANTIFLAMA 1.25X1.5	und	2.0000	395.00	790.00	717.39	72.61
02671100060001	BARANDA	m	51.8700	250.00	12,967.50	-	12,967.50
02671100060005	BARANDA PARA ESCALERA	m	2.0000	86.00	172.00	156.19	15.81
02671100060006	BARANDA PERIMETRAL AUTOPORTANTE DE MADERA	m	15.0000	43.52	652.80	592.80	60.00
0267110026	CAPUCHONES	und	200.0000	0.60	120.00	108.97	11.03
0267110027	CONO DE SEGURIDAD C/CINTA REFLECTIVA DE 28"	und	10.0000	33.00	330.00	299.67	30.33
0267110028	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	p2	5.7000	15.00	85.50	-	85.50
0267110029	LAMINA REFLECTIVA GRADO INGEN.	p2	19.0000	15.00	285.00	-	285.00
0270170002	PUENTE PROVISIONAL DE MADERA	und	1.0000	10,000.00	10,000.00	9,080.88	919.12
0271050140	PERNO 5/16" CON TUERCA	und	56.0000	0.85	47.60	-	47.60
0271050141	PLATINA DE ACERO 2" X 1/8"	m	5.2000	50.00	260.00	-	260.00
0271050142	ARBUSTOS	und	105.0000	50.00	5,250.00	4,518.30	731.70
0276020078	DISOLVENTE	gal	0.1455	20.00	2.91	-	2.91
0276020079	DISCO DIAMANTADO DE 14" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO	und	0.2376	450.92	107.14	107.14	-
0279010050	VISOR DE POLICARBONATO PARA ESMERILAR DE 8" X 15.5" X 0.30"	und	1.0000	89.36	89.36	268.08	24.64
0290130022	AGUA	m3	98.6463	15.00	1,479.69	72.60	1,407.09

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 49195199
REPRESENTANTE COMÚN

CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	Mes 01	Mes 02
02901700010017	LETREROS DE EVACUACION	und	3.0000	40.00	120.00	108.97	11.03
02901700010018	LETREROS DE PROHIBICION EN GENERAL	und	3.0000	40.00	120.00	108.97	11.03
02901700010019	LETREROS DE ADVERTENCIA	und	3.0000	40.00	120.00	108.97	11.03
02901700010020	LETREROS REGULADORES	und	3.0000	40.00	120.00	108.97	11.03
02902200070004	ZAPATOS PUNTA DE ACERO	par	20.0000	75.00	1.500.00	1.362.13	137.87
02902400010030	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	alb	1.0000	15.219.76	15.219.76	13.733.45	1.486.31
					356.002,34	148.503,86	207.498,48

* Precios Sin IGV

CONSORCIO GUADALUPE

(Firma)
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

j) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.

CONSORCIO GUADALUPE



GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CALENDARIO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

Obra: "RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD".

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	Mes 01	Mes 02
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	16.4031	10.63	174.36	89.32	85.04
0301000024	ESTACION TOTAL	hm	8.4031	19.06	160.16	160.16	-
0301030013	PESAJE DE CAMION VOLQUETE	und	2.0000	1.125.00	3.641.22	-	3.641.22
0301040005	ELABORACION DE INFORME PARA PRUEBA DE CARGA	und	1.0000	1.125.00	1.125.00	-	1.125.00
0301040006	MOTOBOMBA 34 HP 8"	hm	144.0000	10.00	1.440.00	741.00	699.00
03011000040002	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton	hm	1.5114	112.50	170.03	170.03	-
03011000060004	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12	hm	2.7468	162.50	446.36	446.36	-
0301100009	RODILLO TANDEM 8 A 10 TN.	hm	1.5114	162.50	245.60	0.08	245.52
0301110002	CORTADORA DE PAVIMENTO 14"	he	2.3040	12.41	28.59	28.59	-
03011200020001	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	0.3582	12.50	4.48	-	4.48
03011400020001	MARTILLO HIDRAULICO (para retroexcavadora)	hm	2.0269	12.50	25.34	25.34	-
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	116.8793	22.84	2.669.52	2.669.52	-
0301140012	MARTILLO PERCUTOR	hm	228.0000	10.63	2.423.64	2.423.64	-
0301140014	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO POT=2000W	hm	5.7607	10.63	61.24	61.24	-
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 vd3	hm	30.9188	255.25	7.892.02	4.580.78	3.311.24
03011700020012	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 75-110 HP 50 - 1.3 vd3	hm	13.3125	250.25	3.331.45	3.331.45	-
0301180003	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	13.3608	260.00	3.473.81	972.72	2.501.09
03012100030003	WINCHE ELECTRICO	hm	4.7999	10.00	48.00	48.00	-
03012200040006	VOLQUETE DE 15 M3	hm	47.2926	142.50	6.739.20	4.459.20	2.280.00
03012200080002	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1.800 ql	hm	0.3498	172.75	60.43	0.29	60.72
0301270006	MOTOSOLDADORA DE 250 A	hm	9.0666	13.13	119.04	-	119.04
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	160.7140	10.63	1.708.39	310.47	1.397.92
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	69.3510	10.00	693.51	36.13	657.38
0301340008	CAMILLA	und	1.0000	350.00	350.00	317.83	32.17
03013900020002	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'	hm	1.5114	187.50	283.39	0.25	283.14
0301390005	BARREDORA MECANICA	hm	0.3498	22.50	7.87	0.05	7.92
					37,322.65	20,871.77	16,450.88

* Precios Sin IGV

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19 195 199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
 - **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**
-

k) Análisis de costos unitarios de la oferta económica.

CONSORCIO GUADALUPE


.....
GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA

DNI 49195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839

ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA (MODELO)

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA ESPECIAL N° 1-2022-MDG/CS - I
CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta económica es la siguiente:

COMPONENTE	SUBTOTALS (SOLES)
• COSTOS DIRECTOS	505,708.77
• GASTOS GENERALES	60,667.05
- GASTOS GENERALES FIJOS	9,200.00
- GASTOS GENERALES VARIABLES	51,467.05
• UTILIDAD	25,285.44
• IGV	106,499.03
TOTAL	698,160.29

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El detalle de precios unitarios de las partidas en caso de oferta a precios unitarios se presenta junto con la oferta económica.

Guadalupe, 13 de diciembre de 2022

CONSORCIO GUADALUPE

(Firma)
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

.....
GILBERTO VASQUEZ MEJIA
DNI N° 19195199
REPRESENTANTE COMÚN
CONSORCIO GUADALUPE

Importante

- En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
 "El postor debe presentar su oferta económica en documentos independientes, en los ítems que se presente".
- En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
 "El postor debe detallar en su oferta económica, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".
 En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente: "El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta económica".

Presupuesto

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
 Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				86,117.40
01.01	OBRAS PROVISIONALES				16,478.72
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				10,430.57
01.01.01.01	OFICINA	m2	20.00	104.30	2,086.00
01.01.01.02	ALMACEN	m2	40.00	89.45	3,578.00
01.01.01.03	SERVICIOS HIGIENICOS	mes	2.00	1,525.42	3,050.84
01.01.01.04	CARTEL DE OBRA	m2	8.64	198.58	1,715.73
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES				6,048.15
01.01.02.01	ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION	glb	1.00	1,000.00	1,000.00
01.01.02.02	DESVIÓ DE ACEQUIA POR TRAMOS	glb	1.00	5,048.15	5,048.15
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				42,876.44
01.02.01	FLETE Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	glb	1.00	27,811.41	27,811.41
01.02.02	ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION (BORDE DERECHO E IZQUIERDO DE ACEQUIA)	m2	31.50	20.04	631.26
01.02.03	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PUENTE	m	89.30	8.98	801.91
01.02.04	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE	m2	72.00	6.44	463.68
01.02.05	DEMOLICION DE VEREDA	m2	21.60	13.25	286.20
01.02.06	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO	m3	69.81	159.08	11,105.37
01.02.07	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	87.26	20.36	1,776.61
01.03	SEGURIDAD Y SALUD				20,061.96
01.03.01	PLAN DE CONTINGENCIA	glb	1.00	10,000.00	10,000.00
01.03.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	7,268.60	7,268.60
01.03.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	1,589.80	1,589.80
01.03.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	1,203.56	1,203.56
01.04	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19				6,700.28
01.04.01	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19	glb	1.00	6,700.28	6,700.28
02	ESTRUCTURAS				401,730.53
02.01	FALSO PUENTE				34,516.50
02.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	62.84	56.32	3,539.15
02.01.02	CONCRETO CICLOPEO f _c =140 kg/cm ² + 30% P.M.	m3	21.45	368.51	7,904.54
02.01.03	FALSO PUENTE	m	11.40	1,969.84	22,456.18
02.01.04	DEMOLICION DE FALSO PUENTE	m	11.40	54.09	616.63
02.02	EXCAVACIONES				3,851.85
02.02.01	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA	m3	254.18	13.62	3,461.93
02.02.02	EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA - MANUAL	m3	3.60	108.31	389.92
02.03	RELLENO				5,982.70
02.03.01	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO	m3	68.67	19.84	1,362.41
02.03.02	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	228.93	20.36	4,620.29
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				28,489.57
02.04.01	CONCRETO EN VEREDAS Y SARDINEL f _c =175 kg/cm ²	m3	2.78	453.94	1,261.95
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS Y SARDINEL	m2	30.16	43.74	1,319.20
02.04.03	CONCRETO EN SUBZAPATA f _c =210 kg/cm ²	m3	30.24	469.81	14,207.05
02.04.04	SOLADO DE CONCRETO f _c =140 kg/cm ²	m3	30.24	386.95	11,701.37
02.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				290,070.75
02.05.01	ESTRIBOS				142,737.72
02.05.01.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² PARA ESTRIBOS	m3	138.07	529.74	73,141.20
02.05.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA ESTRIBOS	m2	234.60	98.48	23,103.41
02.05.01.03	ACERO CORRUGADO f _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	6,299.88	7.38	46,493.11
02.05.02	MANDIL - FORMA DE PUENTE BOVEDA				2,568.81
02.05.02.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² PARA MANDIL	m3	0.93	525.32	488.55
02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MANDIL	m2	10.31	98.48	1,015.33
02.05.02.03	ACERO CORRUGADO f _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	144.30	7.38	1,064.93
02.05.03	LOSA MACIZA SUPERIOR				49,587.31
02.05.03.01	CONCRETO f _c =280 kg/cm ² PARA LOSA MACIZA SUPERIOR	m3	26.40	501.57	13,241.45
02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA SUPERIOR	m2	77.70	98.48	7,651.90
02.05.03.03	ACERO CORRUGADO f _y =4200 kg/cm ² GRADO 60	kg	3,888.07	7.38	28,693.06
02.05.04	MUROS DE CONTENCIÓN				83,103.78

CONSORCIO GUADALUPE
 ALBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

22
141

Presupuesto

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
 Lugar LA LIBERTAD - PACASMAYO - GUADALUPE

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/	Parcial S/
02.05.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	72.00	484.17	34,860.24
02.05.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONTENCIÓN	m2	193.20	98.48	19,026.34
02.05.04.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	3,958.97	7.38	29,217.20
02.05.05	REPOSICION DE MURETE PARA ESTATUA				2,851.68
02.05.05.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN MURETE DE ESTATUA	m3	1.68	484.17	813.41
02.05.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	98.48	720.87
02.05.05.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60	kg	135.74	7.38	1,001.76
02.05.05.04	PINTURA LATEX EN MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	9.79	71.66
02.05.05.05	TARRAJEO MEZCLA 1:5 - MURETE PARA ESTATUA	m2	7.32	33.33	243.98
02.05.06	CALZADURA				9,221.45
02.05.06.01	CALZADURA PARA VIVIENDA EXISTENTE CON CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 25% de PM	m3	23.40	289.11	6,765.17
02.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CALZADURA	m2	36.00	68.23	2,456.28
02.06	VARIOS				38,819.16
02.06.01	APOYO MOVIL (NEOPRENO)	und	4.00	1,135.57	4,542.28
02.06.02	APOYO FIJO	und	4.00	207.18	828.72
02.06.03	TUBO DE DRENAJE D=3" L=0.80m	und	4.00	98.18	392.72
02.06.04	TUBO DE DRENAJE D=3" L=1.50m	und	4.00	173.82	695.28
02.06.05	TUBO DE DRENAJE D=6" L=6.00m	und	1.00	758.57	758.57
02.06.06	BARANDAS METALICAS PARA PUENTES	m	49.40	262.50	12,987.50
02.06.07	RIEGO DE LIGA	m2	66.00	4.98	329.68
02.06.08	CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 1/2"	m2	66.00	48.88	3,228.08
02.06.09	PRUEBAS DE CARGA	gb	1.00	7,267.48	7,267.48
02.06.10	BOMBEO DE AGUA FREATICA	h	360.00	11.88	4,270.80
02.06.11	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CADA 1.20M E=1"	m	6.90	13.62	93.98
02.06.12	JUNTAS DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"	m	24.00	8.15	195.60
02.06.13	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ESTRUCTURA METALICA	m2	37.79	9.74	368.07
02.06.14	TARRAJEO MEZCLA 1:5	m2	57.06	33.33	1,901.81
02.06.15	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.60 m:	m	5.50	177.38	975.59
03	SEÑALIZACION				3,468.90
03.01	SEÑALES INFORMATIVAS	und	2.00	340.18	680.36
03.02	SEÑALES REGLAMENTARIAS	und	2.00	374.91	749.82
03.03	SEÑALES PREVENTIVAS	und	2.00	374.91	749.82
03.04	ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEÑAL INFORMATIVA	und	2.00	619.95	1,239.90
03.05	MARCAS EN EL PAVIMENTO	m2	2.91	16.84	49.00
04	IMPACTO AMBIENTAL				14,391.94
04.01	PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTIVAS Y COMPENSATORIAS				7,570.94
04.01.01	DEPOSITO DE DESECHOS	m3	228.93	10.16	2,305.61
04.01.02	REFORESTACION DE AREA	m2	10.50	501.46	5,265.33
04.02	PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO AMBIENTAL				3,800.00
04.02.01	MONITOREO DE AIRE, AGUA Y RUIDO	gb	1.00	3,800.00	3,800.00
04.03	PROGRAMA DE ABANDONO DE OBRA				3,021.00
04.03.01	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO, CASETA Y ALMACEN DE OBRA	m2	220.00	5.30	1,166.00
04.03.02	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR LAS MAQUINAS	m2	350.00	5.30	1,855.00
	COSTO DIRECTO				505,708.77
	Gastos Generales				60,667.05
	Utilidades				25,285.44
	Sub Total				591,661.26
	IGV (18.00%)				106,499.03
	TOTAL				698,160.29

CONSORCIO GUADALUPE

 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	01.01.01.01		OFICINA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 35.0000	EQ. 35.0000	Costo unitario directo por : m2			104.30	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2286	24.23	5.54		
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.4571	17.29	7.90		
							13.44	
Materiales								
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		0.2500	5.93	1.48		
0213020004	CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.33MM	pln		0.6000	31.27	18.76		
0231010003	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1000	9.30	0.93		
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.5000	138.03	69.02		
							90.19	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	13.44	0.67		
							0.67	
Partida	01.01.01.02		ALMACEN					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 80.0000	EQ. 80.0000	Costo unitario directo por : m2			89.45	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1000	24.23	2.42		
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2000	17.29	3.46		
							5.88	
Materiales								
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		0.2500	5.93	1.48		
0213020004	CALAMINA GALVANIZADA 1.83X0.83X0.33MM	pln		0.6000	31.27	18.76		
0231010003	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.1000	9.30	0.93		
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.4500	138.03	62.11		
							83.28	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	5.88	0.29		
							0.29	
Partida	01.01.01.03		SERVICIOS HIGIENICOS					
Rendimiento	mes/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : mes			1,525.42	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/		
Materiales								
0222060006	BAÑO PORTATIL BAÑO PORTATIL	und		2.0000	762.71	1,525.42		
							1,525.42	


CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19196199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 01.01.01.04 CARTEL DE OBRA

Rendimiento m2/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m2 198.58

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.13	51.01
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	17.29	46.11
97.12						
Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		1.0200	5.93	6.05
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.9500	7.90	7.51
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.4500	138.03	62.11
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.4500	50.85	22.88
98.55						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	97.12	2.91
2.91						

Partida 01.01.02.01 ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Subcontratos						
0423210002	SC ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRICION	glb		1.0000	1,000.00	1,000.00
1,000.00						

Partida 01.01.02.02 DESVÍO DE ACEQUIA POR TRAMOS

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 5,048.15

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	6.0000	48.0000	19.13	918.24
918.24						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	918.24	45.91
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	2.0000	16.0000	255.25	4,084.00
4,129.91						

Partida 01.02.01 FLETE Y MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 27,811.41

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Materiales						
0203020002	FLETE TERRESTRE	glb		1.0000	12,591.65	12,591.65
02902400010030	MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	glb		1.0000	15,219.76	15,219.76
27,811.41						

Partida 01.02.02 ELIMINACION DE MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION (BORDE DERECHO E IZQUIERDO DE ACEQUIA)

Rendimiento m2/DIA MO. 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 20.04

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.2667	17.29	4.61
4.61						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	4.61	0.23
03012200040006	VOLQUETE DE 15 M3	hm	2.0000	0.1067	142.50	15.20
15.43						

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	01.02.03		TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PUENTE				
Rendimiento	m/DIA	MO. 85.0000	EQ. 85.0000	Costo unitario directo por : m			8.98
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1882	17.29	3.25	
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0941	25.71	2.42	
						5.67	
	Materiales						
02041200010009	CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2"	kg		0.0400	5.93	0.24	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0020	68.33	0.14	
0213040002	TIZA	bol		0.0100	4.51	0.05	
0231010003	MADERA TORNILLO CEPILLADA	p2		0.0100	9.30	0.09	
						0.52	
	Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	0.0941	10.63	1.00	
0301000024	ESTACION TOTAL	hm	1.0000	0.0941	19.06	1.79	
						2.79	

Partida	01.02.04		DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m2			6.44
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.0960	17.29	1.66	
						3.05	
	Materiales						
0276020079	DISCO DIAMANTADO DE 14" PARA PAVIMENTO FLEXIBLE Y RIGIDO	und		0.0033	450.92	1.49	
0290100003	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.05	0.09	
						1.58	
	Equipos						
0301110002	CORTADORA DE PAVIMENTO 14"	he	1.0000	0.0320	12.41	0.40	
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	1.0000	0.0320	22.84	0.73	
0301140012	MARTILLO PERCUTOR	hm	2.0000	0.0640	10.63	0.68	
						1.81	

Partida	01.02.05		DEMOLICION DE VEREDA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 60.0000	EQ. 60.0000	Costo unitario directo por : m2			13.25
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
	Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1333	19.13	2.55	
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2667	17.29	4.61	
						7.16	
	Materiales						
0290100003	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.16	0.21	
						0.21	
	Equipos						
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	1.0000	0.1333	22.84	3.04	
0301140014	MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO POT=2000W	hm	2.0000	0.2667	10.63	2.84	
						5.88	


 CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 01.02.06 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

Rendimiento m3/DIA MO. 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 159.08

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	1.6000	19.13	30.61
0101010005	PEON	hh	2.0000	3.2000	17.29	55.33
						85.94
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	85.94	2.58
03011400060004	COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM	hm	1.0000	1.6000	22.84	36.54
0301140012	MARTILLO PERCUTOR	hm	2.0000	3.2000	10.63	34.02
						73.14

Partida 01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 20.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.1111	17.29	1.92
						1.92
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.92	0.10
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0222	255.25	5.67
03012200040006	VOLQUETE DE 15 M3	hm	4.0000	0.0889	142.50	12.67
						18.44

Partida 01.03.01 PLAN DE CONTINGENCIA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 10,000.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
	Materiales					
0270170002	PUEENTE PROVISIONAL DE MADERA	und		1.0000	10,000.00	10,000.00
						10,000.00

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL						
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			7,268.60
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Materiales							
02221200010004	LUNA OSCURA PARA CARETA	und		3.0000	12.00	36.00	
0225060012	ROPE GRABS (FRENO VERTICAL)	und		1.0000	198.63	198.63	
02670100010010	CASCO PARA PERSONAL	und		20.0000	8.24	164.80	
0267010004	BARBIQUEJO CON MENTONERA	und		10.0000	1.85	18.50	
0267020009	LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA	und		10.0000	4.92	49.20	
0267030010	TAPONES AUDITIVOS	par		10.0000	2.62	26.20	
02670400070002	RESPIRADOR 6200 3M MEDIA CARA	und		1.0000	85.00	85.00	
0267040009	FILTRO CONTRA POLVO 3M	und		3.0000	45.00	135.00	
02670500010005	GUANTES DE CUERO CROMO	par		20.0000	6.39	127.80	
02670500010006	GUANTES DE CUERO BLANDO	par		20.0000	7.14	142.80	
0267050009	GUANTES DE BADANA	par		20.0000	6.14	122.80	
0267050010	GUANTES DE JEBE STANDAR	par		20.0000	10.64	212.80	
0267060021	UNIFORME DE TRABAJO PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA EN DRILL 100% ALGODÓN CON CINTA REFLECTIVA 3M	jgo		20.0000	90.00	1,800.00	
0267060022	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA DE COLOR NARANJA.	und		20.0000	21.00	420.00	
0267070008	BOTAS DE JEBE CON PUNTA DE ACERO	par		5.0000	40.00	200.00	
02670800030007	DOBLE LÍNEA DE VIDA CON AMORTIGUADOR DE IMPACTO	und		4.0000	82.51	330.04	
0267080021	ARNÉS DE SEGURIDAD DE CUERPO COMPLETO	und		5.0000	74.59	372.95	
0267090015	CARETA DE SOLDADOR	und		1.0000	139.00	139.00	
0267090016	MANDIL CUERO CROMO	und		3.0000	29.00	87.00	
0267090017	ESCARPÍN DE CUERO DE CROMO	par		3.0000	14.00	42.00	
0267100014	MANTA ANTIFLAMA 1.25X1.5	und		2.0000	395.00	790.00	
0279010050	VISOR DE POLICARBONATO PARA ESMERILAR DE 8" X 15.5" X 0.40"	und		3.0000	89.36	268.08	
02902200070004	ZAPATOS PUNTA DE ACERO	par		20.0000	75.00	1,500.00	
						7,268.60	

Partida	01.03.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA						
Rendimiento	glb/DIA	MO. 1.0000	EQ. 1.0000	Costo unitario directo por : glb			1,589.80
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
Materiales							
0267100001	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO (PQS)	und		2.0000	108.00	216.00	
0267100012	BOTIQUIN CON MEDICAMENTOS	und		1.0000	79.00	79.00	
02671100060005	BARANDA PARA ESCALERA	m		2.0000	86.00	172.00	
02671100060006	BARANDA PERIMETRAL AUTOPORTANTE DE MADERA	m		15.0000	43.52	652.80	
0267110026	CAPUCHONES	und		200.0000	0.60	120.00	
						1,239.80	
Equipos							
0301340008	CAMILLA	und		1.0000	350.00	350.00	
						350.00	

CONSORCIO GUADALUPE

 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 01.03.04 SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,203.56

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Materiales						
0204150004	MALLA DE SEGURIDAD COLOR NARANJA	rl		2.0000	40.78	81.56
0222140008	PARANTES DE SEGURIDAD (CACHACOS - BASE 0.30x0.30x1m)	und		12.0000	18.00	216.00
02410500010002	CINTA SEÑALIZADORA DE RIESGO x 500 mts (AMARILLO Y ROJO)	rl		2.0000	48.00	96.00
0267110027	CONO DE SEGURIDAD C/CINTA REFLECTIVA DE 28"	und		10.0000	33.00	330.00
02901700010017	LETREROS DE EVACUACION	und		3.0000	40.00	120.00
02901700010018	LETREROS DE PROHIBICION EN GENERAL	und		3.0000	40.00	120.00
02901700010019	LETREROS DE ADVERTENCIA	und		3.0000	40.00	120.00
02901700010020	LETREROS REGULADORES	und		3.0000	40.00	120.00
						1,203.56

Partida 01.04.01 PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19

Rendimiento glb/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : glb 6,700.28

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Subcontratos						
0423130001	PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19	glb		1.0000	6,700.28	6,700.28
						6,700.28

Partida 02.01.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL

Rendimiento m2/DIA MO. 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 56.32

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5714	24.23	13.85
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.2857	19.13	5.47
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.5714	17.29	9.88
						29.20
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2000	6.78	1.36
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.1000	5.93	0.59
02041200010011	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg		0.1000	5.93	0.59
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		3.0000	7.90	23.70
						26.24
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	29.20	0.88
						0.88

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.01.02 CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% P.M.

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 368.51

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0101010005	PEON	hh	8.0000	3.5556	17.29	61.48
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	1.0000	0.4444	24.38	10.83
100.08						
Materiales						
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3		0.4500	68.33	30.75
0207030001	HORMIGON	m3		0.8700	70.00	60.90
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	24.58	172.06
263.71						
Equipos						
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72
4.72						

Partida 02.01.03 FALSO PUENTE

Rendimiento m/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 1,969.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.5333	24.23	12.92
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.5333	19.13	10.20
0101010005	PEON	hh	4.0000	1.0667	17.29	18.44
41.56						
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		4.5000	6.78	30.51
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.3300	5.93	1.96
02041200010011	CLAVOS PARA MADERA C/C 4"	kg		0.3300	5.93	1.96
0231000002	MADERA EUCALIPTO ROLLIZO	und		20.0000	18.00	360.00
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		194.0000	7.90	1,532.60
1,927.03						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	41.56	1.25
1.25						

Partida 02.01.04 DEMOLICION DE FALSO PUENTE

Rendimiento m/DIA MO. 45.0000 EQ. 45.0000 Costo unitario directo por : m 54.09

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1778	24.23	4.31
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.1778	17.29	3.07
7.38						
Equipos						
03011400020001	MARTILLO HIDRAULICO (para retroexcavadora)	hm	1.0000	0.1778	12.50	2.22
03011700020012	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 75-110 HP 50 - 1.3 yd3	hm	1.0000	0.1778	250.25	44.49
46.71						


CONSORCIO GUADALUPE
GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA

Rendimiento m3/DIA MO. 180.0000 EQ. 180.0000 Costo unitario directo por : m3 13.62

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0444	19.13	0.85
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0889	17.29	1.54
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	2.39	0.12
03011700020012	RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS 75-110 HP 50 - 1.3 yd3	hm	1.0000	0.0444	250.25	11.11
11.23						

Partida 02.02.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURA BAJO EL AGUA - MANUAL

Rendimiento m3/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : m3 108.31

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	5.3333	17.29	92.21
92.21						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	92.21	2.77
03012100030003	WINCHE ELECTRICO	hm	0.5000	1.3333	10.00	13.33
16.10						

Partida 02.03.01 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO

Rendimiento m3/DIA MO. 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m3 19.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	24.23	0.97
0101010005	PEON	hh	3.0000	0.1200	17.29	2.07
3.04						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	3.04	0.09
03011000060004	RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135HP 10-12 ton	hm	1.0000	0.0400	162.50	6.50
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0400	255.25	10.21
16.80						

Partida 02.03.02 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

Rendimiento m3/DIA MO. 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m3 20.36

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	5.0000	0.1111	17.29	1.92
1.92						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.92	0.10
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	1.0000	0.0222	255.25	5.67
03012200040006	VOLQUETE DE 15 M3	hm	4.0000	0.0889	142.50	12.67
18.44						

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.04.01 CONCRETO EN VEREDAS Y SARDINEL F'C=175 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 453.94

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.23	12.92
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	1.0667	19.13	20.41
0101010005	PEON	hh	10.0000	5.3333	17.29	92.21
125.54						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8000	100.00	80.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5400	68.33	36.90
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		8.2179	23.56	193.61
0290130022	AGUA	m3		0.2180	15.00	3.27
313.78						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	125.54	6.28
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.5333	10.63	5.67
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2667	10.00	2.67
14.62						

Partida 02.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VEREDAS Y SARDINEL

Rendimiento m2/DIA MO. 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m2 43.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	24.23	12.12
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5000	19.13	9.57
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2500	17.29	4.32
26.01						
Materiales						
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.5000	6.78	3.39
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		1.5000	7.90	11.85
16.43						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	26.01	1.30
1.30						

Partida 02.04.03 CONCRETO EN SUBZAPATA F'C=210 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 469.81

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0101010005	PEON	hh	10.0000	4.4444	17.29	76.84
104.61						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		9.7300	23.56	229.24
0222140009	ADITIVO DE FRAGUADO RAPIDO	gal		0.2000	49.69	9.94
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24
355.12						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	104.61	3.14
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2222	10.00	2.22
10.08						

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha :

20/05/2022 18:25:42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1201005	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	
Subpresupuesto	001	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.04.04 SOLADO DE CONCRETO F'C=140 kg/cm2

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 386.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0101010005	PEON	hh	10.0000	4.4444	17.29	76.84
104.61						
Materiales						
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3		0.3000	68.33	20.50
0207030001	HORMIGON	m3		0.9700	70.00	67.90
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		7.6700	23.56	180.71
0290130022	AGUA	m3		0.2100	15.00	3.15
272.26						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	104.61	3.14
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2222	10.00	2.22
10.08						

Partida 02.05.01.01 CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA ESTRIBOS

Rendimiento m3/DIA MO. 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 529.74

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0101010005	PEON	hh	12.0000	5.3333	17.29	92.21
119.98						
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		11.5000	23.56	270.94
0222140009	ADITIVO DE FRAGUADO RAPIDO	gal		0.2000	49.69	9.94
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24
396.82						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	119.98	6.00
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2222	10.00	2.22
12.94						


 CONSORCIO GUADALUPE

 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto	1201005	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD	Fecha presupuesto	08/04/2022
Subpresupuesto	001	RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD		

Partida	02.05.01.02	ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL PARA ESTRIBOS
---------	-------------	--

Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2	98.48
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	-------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.23	16.15
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.13	12.75
						28.90
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.2800	108.05	30.25
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42
						68.71
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87
						0.87

Partida	02.05.01.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
---------	-------------	---

Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg	7.38
-------------	--------	--------------	--------------	---------------------------------	------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61
						1.39
Materiales						
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0200	6.78	0.14
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	5.50	5.78
						5.92
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.39	0.07
						0.07

Partida	02.05.02.01	CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA MANDIL
---------	-------------	-------------------------------------

Rendimiento	m3/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000	Costo unitario directo por : m3	525.32
-------------	--------	-------------	-------------	---------------------------------	--------

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00
0101010005	PEON	hh	13.0000	5.7778	17.29	99.90
						127.67
Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		11.5000	23.56	270.94
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24
						386.88
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	127.67	3.83
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2222	10.00	2.22
						10.77

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MANDIL					Costo unitario directo por : m2	98.48
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/		
		Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0001	0.6667	24.23	16.15		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0001	0.6667	19.13	12.75		
							28.90	
		Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70		
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19		
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.2800	108.05	30.25		
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07		
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59		
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49		
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42		
							68.71	
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87		
							0.87	
Partida	02.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60					Costo unitario directo por : kg	7.38
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/		
		Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78		
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61		
							1.39	
		Materiales						
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0200	6.78	0.14		
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	5.50	5.78		
							5.92	
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.39	0.07		
							0.07	
Partida	02.05.03.01	CONCRETO F'C=280 kg/cm2 PARA LOSA MACIZA SUPERIOR					Costo unitario directo por : m3	501.57
Rendimiento	m3/DIA	MO. 18.0000	EQ. 18.0000					
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio \$/	Parcial \$/		
		Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4444	24.23	10.77		
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	0.8889	19.13	17.00		
0101010005	PEON	hh	10.0000	4.4444	17.29	76.84		
							104.61	
		Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00		
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70		
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		11.5000	23.56	270.94		
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24		
							386.88	
		Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	104.61	3.14		
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.4444	10.63	4.72		
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2222	10.00	2.22		
							10.08	

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.05.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA MACIZA SUPERIOR					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			98.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0001	0.6667	24.23	16.15	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0001	0.6667	19.13	12.75	
						28.90	
	Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70	
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19	
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.2800	108.05	30.25	
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59	
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49	
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42	
						68.71	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87	
						0.87	
Partida	02.05.03.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60					
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			7.38
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
						1.39	
	Materiales						
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0200	6.78	0.14	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	5.50	5.78	
						5.92	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.39	0.07	
						0.07	
Partida	02.05.04.01	CONCRETO F'C=210 kg/cm2 PARA MURO DE CONTENCIÓN					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m3			484.17
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	24.23	12.12	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	19.13	19.13	
0101010005	PEON	hh	10.0000	5.0000	17.29	86.45	
						117.70	
	Materiales						
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		9.7300	23.56	229.24	
0222140009	ADITIVO DE FRAGUADO RAPIDO	gal		0.2000	49.69	9.94	
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24	
						355.12	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	117.70	3.53	
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.5000	10.63	5.32	
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2500	10.00	2.50	
						11.35	

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.05.04.02		ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN MURO DE CONTENCIÓN				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2		98.48	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.23	16.15	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.13	12.75	
28.90							
Materiales							
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70	
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19	
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.2800	108.05	30.25	
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59	
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49	
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42	
68.71							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87	
0.87							
Partida	02.05.04.03		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60				
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg		7.38	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
1.39							
Materiales							
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0200	6.78	0.14	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	5.50	5.78	
5.92							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.39	0.07	
0.07							
Partida	02.05.05.01		CONCRETO F'C=210 kg/cm2 EN MURETE DE ESTATUA				
Rendimiento	m3/DIA	MO. 16.0000	EQ. 16.0000	Costo unitario directo por : m3		484.17	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5000	24.23	12.12	
0101010004	OFICIAL	hh	2.0000	1.0000	19.13	19.13	
0101010005	PEON	hh	10.0000	5.0000	17.29	86.45	
117.70							
Materiales							
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.8500	100.00	85.00	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.4200	68.33	28.70	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		9.7300	23.56	229.24	
0222140009	ADITIVO DE FRAGUADO RAPIDO	gal		0.2000	49.69	9.94	
0290130022	AGUA	m3		0.1492	15.00	2.24	
355.12							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	117.70	3.53	
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.5000	10.63	5.32	
0301290004	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	hm	0.5000	0.2500	10.00	2.50	
11.35							

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Fecha : 20/05/2022 18:25:42

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.05.05.02		ENCOFRADO Y DEENCOFRADO NORMAL EN MURETE PARA ESTATUA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			98.48
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0001	0.6667	24.23	16.15	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0001	0.6667	19.13	12.75	
28.90							
Materiales							
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70	
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19	
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.2800	108.05	30.25	
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59	
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49	
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42	
68.71							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87	
0.87							
Partida	02.05.05.03		ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60				
Rendimiento	kg/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : kg			7.38
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
1.39							
Materiales							
0204010009	ALAMBRE NEGRO # 16	kg		0.0200	6.78	0.14	
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0500	5.50	5.78	
5.92							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	1.39	0.07	
0.07							
Partida	02.05.05.04		PINTURA LATEX EN MURETE PARA ESTATUA				
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			9.79
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	24.23	3.88	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06	
6.94							
Materiales							
0238010005	LIJA PARA MADERA	und		0.1000	3.50	0.35	
0240010001	PINTURA LATEX	gal		0.0440	52.00	2.29	
2.64							
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.94	0.21	
0.21							


CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VASQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMUN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.05.05.05	TARRAJEO MEZCLA 1:5 - MURETE PARA ESTATUA						
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			33.33	
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI		
Mano de Obra								
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.23	16.15		
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.6667	17.29	11.53		
							27.68	
Materiales								
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	5.93	0.12		
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0300	58.33	1.75		
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		0.1250	23.56	2.95		
							4.82	
Equipos								
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.68	0.83		
							0.83	

Partida	02.05.06.01	CALZADURA PARA VIVIENDA EXISTENTE CON CONCRETO F'C=140 kg/cm2 + 25% de PM					
Rendimiento	m3/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : m3			289.11
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	24.23	12.92	
0101010004	OFICIAL	hh	1.5000	0.8000	19.13	15.30	
0101010005	PEON	hh	7.0000	3.7333	17.29	64.55	
							92.77
Materiales							
0201030001	GASOLINA	gal		0.0600	17.70	1.06	
0207010005	PIEDRA MEDIANA	m3		0.3500	68.33	23.92	
0207030001	HORMIGON	m3		0.8900	70.00	62.30	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		4.2000	24.58	103.24	
0290130022	AGUA	m3		0.0100	15.00	0.15	
							190.67
Equipos							
03012900030004	MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3	hm	1.0000	0.5333	10.63	5.67	
							5.67

Partida	02.05.06.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CALZADURA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			68.23
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.23	16.15	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.6667	19.13	12.75	
							28.90
Materiales							
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.2500	6.78	1.70	
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.2000	5.93	1.19	
0222140002	ADITIVO DESMOLDEADOR DE ENCOFRADOS	gal		0.0500	161.30	8.07	
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.1000	7.90	16.59	
02310500010008	TRIPLAY FENOLICO DE 4'x8'x 18 mm	pln		0.0760	138.03	10.49	
0246070003	PERNO DE ANCLAJE PARA ENCOFRADO 1/2" X 0.50 m	pza		0.2100	2.00	0.42	
							38.46
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.90	0.87	
							0.87

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.06.01 APOYO MOVIL (NEOPRENO)

Rendimiento und/DIA MO. 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 1,135.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.0000	24.23	48.46
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.0000	19.13	38.26
0101010005	PEON	hh	2.0000	4.0000	17.29	69.16
155.88						
Materiales						
02010500030003	NEOPRENE SHORE DE 400X300X116 mm (incluye insertos de acero)	und		1.0000	600.00	600.00
02340600010005	PLANCHA 1"x50x45cm	und		2.0000	39.14	78.28
0240150004	PASTA NIVELANTE EN APOYOS DE PUENTE	kg		7.5000	33.75	253.13
02550800140003	SOLDADURA CELLOCORD	kg		0.2500	16.10	4.03
0271050140	PERNO 5/16" CON TUERCA	und		12.0000	0.85	10.20
945.64						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	155.88	7.79
0301270006	MOTOSOLDADORA DE 250 A	hm	1.0000	2.0000	13.13	26.26
34.05						

Partida 02.06.02 APOYO FIJO

Rendimiento und/DIA MO. 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	5.3333	24.23	129.23
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	2.6667	19.13	51.01
180.24						
Materiales						
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		3.2600	5.50	17.93
17.93						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	180.24	9.01
9.01						

Partida 02.06.03 TUBO DE DRENAJE D=3" L=0.80m

Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 98.18

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.23	6.46
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.29	4.61
11.07						
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.0500	6.78	0.34
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		0.8000	108.05	86.44
86.78						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.07	0.33
0.33						

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.06.04 TUBO DE DRENAJE D=3" L=1.50m

Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 173.82

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.23	6.46
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.29	4.61
11.07						
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.0500	6.78	0.34
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		1.5000	108.05	162.08
162.42						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.07	0.33
0.33						

Partida 02.06.05 TUBO DE DRENAJE D=6" L=6.00m

Rendimiento und/DIA MO. 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : und 758.57

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	24.23	6.46
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	17.29	4.61
11.07						
Materiales						
02040100020003	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8	kg		0.0500	6.78	0.34
02050700020027	TUBERIA PVC SAP PRESION C-10 DE 3"	m		1.5000	108.05	162.08
02191300010016	TUB. PVC UF CL-10 Ø=160 mm. x 6 m. NTP ISO 4422	pza		1.5000	389.83	584.75
747.17						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	11.07	0.33
0.33						

Partida 02.06.06 BARANDAS METALICAS PARA PUENTES

Rendimiento m/DIA MO. EQ. Costo unitario directo por : m 262.50

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Materiales						
02671100060001	BARANDA	m		1.0500	250.00	262.50
262.50						

Partida 02.06.07 RIEGO DE LIGA

Rendimiento m2/DIA MO. 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 4.98

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0053	24.23	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0107	17.29	0.19
0.32						
Materiales						
0201050006	EMULSION ASFALTICA MC 30 O MC 70	gal		0.0400	90.00	3.60
3.60						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.32	0.02
03012200080002	CAMION IMPRIMADOR 6X2 178-210 HP 1,800 g/	hm	1.0000	0.0053	172.75	0.92
0301390005	BARREDORA MECANICA	hm	1.0000	0.0053	22.50	0.12
1.06						

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 02.06.08 CARPETA ASFALTICA EN FRIO E=2 1/2"

Rendimiento m2/DIA MO. 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 48.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	2.0000	0.0457	24.23	1.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0229	19.13	0.44
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0914	17.29	1.58
3.13						
Materiales						
0201050007	MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	m3		0.0700	500.00	35.00
35.00						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	3.13	0.16
03011000040002	RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 81-100HP 5.5-20 ton	hm	1.0000	0.0229	112.50	2.58
0301100009	RODILLO TANDEM 8 A 10 TN.	hm	1.0000	0.0229	162.50	3.72
03013900020002	PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16'	hm	1.0000	0.0229	187.50	4.29
10.75						

Partida 02.06.09 PRUEBAS DE CARGA

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 7,267.48

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	2.0000	16.0000	17.29	276.64
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	8.0000	25.71	205.68
482.32						
Equipos						
0301000021	NIVEL TOPOGRAFICO	hm	1.0000	8.0000	10.63	85.04
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	482.32	24.12
0301030013	PESAJE DE CAMION VOLQUETE	und		2.0000	1,125.00	2,250.00
0301040005	ELABORACION DE INFORME PARA PRUEBA DE CARGA	und		1.0000	1,125.00	1,125.00
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	0.5000	4.0000	255.25	1,021.00
03012200040006	VOLQUETE DE 15 M3	hm	2.0000	16.0000	142.50	2,280.00
6,785.16						

Partida 02.06.10 BOMBEO DE AGUA FREATICA

Rendimiento h/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : h 11.88

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	19.13	7.65
7.65						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	7.65	0.23
0301040006	MOTOBOMBA 34 HP 8"	hm	1.0000	0.4000	10.00	4.00
4.23						

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.06.11	JUNTAS DE DILATACION EN VEREDAS CADA 1.20M E=1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			13.62
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0320	19.13	0.61	
						1.39	
	Materiales						
0201050008	ASFALTO DILUIDO MC-30	gal		0.1330	90.00	11.97	
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0032	68.33	0.22	
						12.19	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.39	0.04	
						0.04	

Partida	02.06.12	JUNTAS DE DILATACION CON TEKNOPORT 1"					
Rendimiento	m/DIA	MO. 250.0000	EQ. 250.0000	Costo unitario directo por : m			8.15
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0320	24.23	0.78	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.0320	17.29	0.55	
						1.33	
	Materiales						
0210040005	TECKNOPORT E= 1"	pln		0.4000	16.95	6.78	
						6.78	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.33	0.04	
						0.04	

Partida	02.06.13	PINTURA ESMALTE SINTETICO EN ESTRUCTURA METÀLICA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 50.0000	EQ. 50.0000	Costo unitario directo por : m2			9.74
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.1600	24.23	3.88	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1600	19.13	3.06	
						6.94	
	Materiales						
0238010005	LIJA PARA MADERA	und		0.1000	3.50	0.35	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0440	50.85	2.24	
						2.59	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.94	0.21	
						0.21	

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	02.06.14	TARRAJEO MEZCLA 1:5					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 12.0000	EQ. 12.0000	Costo unitario directo por : m2			33.33
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6667	24.23	16.15	
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.6667	17.29	11.53	
							27.68
Materiales							
02041200010010	CLAVOS PARA MADERA C/C 3"	kg		0.0200	5.93	0.12	
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0300	58.33	1.75	
0213010007	CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg.)	bol		0.1250	23.56	2.95	
							4.82
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	27.68	0.83	
							0.83

Partida	02.06.15	REJILLA METALICA PARA CANALETAS A=0.60 m:					
Rendimiento	m/DIA	MO. 40.0000	EQ. 40.0000	Costo unitario directo por : m			177.38
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2000	24.23	4.85	
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2000	19.13	3.83	
							8.68
Materiales							
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0040	68.33	0.27	
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.0250	24.58	0.61	
							0.88
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	8.68	0.26	
							0.26
Subcontratos							
04110300020001	SC REJILLA METALICA PARA CANALETAS R-1	m		1.0000	167.56	167.56	
							167.56

Partida	03.01	SEÑALES INFORMATIVAS					
Rendimiento	und/DIA	MO. 15.0000	EQ. 15.0000	Costo unitario directo por : und			340.18
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI	
Mano de Obra							
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	19.13	10.20	
0101010005	PEON	hh	2.0000	1.0667	17.29	18.44	
							28.64
Materiales							
0204020009	ANGULO 1"x1"x3/16"	m2		1.5000	37.76	56.64	
0210010001	FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO	m2		1.0000	145.73	145.73	
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.1000	50.85	5.09	
0240080022	THINNER CORRIENTE	gal		0.0500	19.49	0.97	
0267110028	LAMINA REFLECTIVA ALTA INTENSIDAD	p2		2.8500	15.00	42.75	
0267110029	LAMINA REFLECTIVA GRADO INGEN.	p2		3.5000	15.00	52.50	
							303.68
Equipos							
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	28.64	0.86	
0301270006	MOTOSOLDADORA DE 250 A	hm	1.0000	0.5333	13.13	7.00	
							7.86


 CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD

Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 03.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 374.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	19.13	7.65
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.8000	17.29	13.83
21.48						
Materiales						
0210010001	FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO	m2		0.9600	145.73	139.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0900	50.85	4.58
0240080022	THINNER CORRIENTE	gal		0.0090	19.49	0.18
02630200010012	POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES	und		1.0000	96.00	96.00
0267110029	LAMINA REFELCTIVA GRADO INGEN.	p2		3.0000	15.00	45.00
0271050140	PERNO 5/16" CON TUERCA	und		2.0000	0.85	1.70
0271050141	PLATINA DE ACERO 2" X 1/8".	m		1.3000	50.00	65.00
352.36						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	21.48	1.07
1.07						

Partida 03.03 SEÑALES PREVENTIVAS

Rendimiento und/DIA MO. 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : und 374.91

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	19.13	7.65
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.8000	17.29	13.83
21.48						
Materiales						
0210010001	FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm ACABADO	m2		0.9600	145.73	139.90
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0900	50.85	4.58
0240080022	THINNER CORRIENTE	gal		0.0090	19.49	0.18
02630200010012	POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES	und		1.0000	96.00	96.00
0267110029	LAMINA REFELCTIVA GRADO INGEN.	p2		3.0000	15.00	45.00
0271050140	PERNO 5/16" CON TUERCA	und		2.0000	0.85	1.70
0271050141	PLATINA DE ACERO 2" X 1/8".	m		1.3000	50.00	65.00
352.36						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	21.48	1.07
1.07						

Partida 03.04 ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA SEÑAL INFORMATIVA

Rendimiento und/DIA MO. 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : und 619.95

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio SI	Parcial SI
Materiales						
0237100002	CIMENTACION PARA SEÑAL INFORMATIVA	und		1.0000	334.91	334.91
0261060002	FABRICACION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE	und		1.0000	285.04	285.04
619.95						

CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 18195199
REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida 03.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO

Rendimiento m2/DIA MO. 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 16.84

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.1231	19.13	2.35
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.2462	17.29	4.26
Materiales						
0240010014	PINTURA DE TRAFICO	gal		0.1700	44.07	7.49
0276020078	DISOLVENTE	gal		0.0500	20.00	1.00
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	6.61	0.20
03011200020001	EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN EL PAVIMENTO	hm	1.0000	0.1231	12.50	1.54
1.74						

Partida 04.01.01 DEPOSITO DE DESECHOS

Rendimiento m3/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 10.16

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	19.13	0.31
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	17.29	1.11
Materiales						
0290130022	AGUA	m3		0.0250	15.00	0.38
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.42	0.04
0301180003	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	1.0000	0.0320	260.00	8.32
8.36						

Partida 04.01.02 REFORESTACION DE AREA

Rendimiento m2/DIA MO. 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 501.46

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Mano de Obra						
0101010004	OFICIAL	hh	0.5000	0.0160	19.13	0.31
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0640	17.29	1.11
Materiales						
0271050142	ARBUSTOS	und		10.0000	50.00	500.00
500.00						
Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.42	0.04
0.04						

Partida 04.02.01 MONITOREO DE AIRE, AGUA Y RUIDO

Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,800.00

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/
Subcontratos						
0410010015	SUBCONTRATO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA, AIRE Y NIVELES SONOROS	glb		1.0000	3,800.00	3,800.00
3,800.00						

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

Análisis de precios unitarios

Presupuesto 1201005 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD
 Subpresupuesto 001 RECONSTRUCCION DE TRAMO 1-1425 - PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRA LIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD Fecha presupuesto 08/04/2022

Partida	04.03.01	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE CAMPAMENTO, CASETA Y ALMACEN DE OBRA					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m2			5.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0427	17.29	0.74	
	Materiales						
0290130022	AGUA	m3		0.0800	15.00	1.20	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.74	0.04	
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	0.2000	0.0021	255.25	0.54	
0301180003	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	1.0000	0.0107	260.00	2.78	
						3.36	

Partida	04.03.02	LIMPIEZA Y RESTAURACION DE AREA OCUPADA POR LAS MAQUINAS					
Rendimiento	m2/DIA	MO. 750.0000	EQ. 750.0000	Costo unitario directo por : m2			5.30
Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/	Parcial S/	
	Mano de Obra						
0101010005	PEON	hh	4.0000	0.0427	17.29	0.74	
	Materiales						
0290130022	AGUA	m3		0.0800	15.00	1.20	
	Equipos						
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		5.0000	0.74	0.04	
03011600010006	CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3	hm	0.2000	0.0021	255.25	0.54	
0301180003	TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP	hm	1.0000	0.0107	260.00	2.78	
						3.36	

CONSORCIO GUADALUPE
 GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
 DNI 19195199
 REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152
- EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839

I) Declaración jurada


CONSORCIO GUADALUPE

GILBERTO VÁSQUEZ MEJÍA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN

CONSORCIO GUADALUPE

CONFORMADO POR:

- **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152**
- **EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**

DECLARACIÓN JURADA

Señores:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE
Plaza de Armas
Presente.-

REFERENCIA : Procedimiento de Contratación Pública Especial N°001-2022-MDG I CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "RECONSTRUCCIÓN DE TRAMO 1-1425 – PONTON LA BOVEDA DESDE AV. SAAVEDRA HASTA PIEDRALIZA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE, DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO – LA LIBERTAD"

Quien suscribe el presente, representante común del CONSORCIO GUADALUPE. Integrado por **CONSTRUCCIONES CIVILES Y PORTUARIAS S.A. CON RUC N° 20378395152 Y EMPRESA CONSTRUCTORA & CONSULTORA MIVAS PERU S.A.C. CON RUC N°20539807839**, con el debido respeto me presento ante Usted y digo:

Sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista, No tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sanción administrativa, por la comisión de delitos contra la administración pública o infracción a las normas sobre contrataciones públicas, y

A la fecha de suscripción del contrato, No cuenta con algún proceso penal o procedimiento administrativo sancionador en trámite, por la comisión de delitos e infracciones.

Guadalupe, 19 de Diciembre de 2022.

Atentamente:

CONSORCIO GUADALUPE


GILBERTO VÁSQUEZ MEJIA
DNI 19195199
REPRESENTANTE COMÚN